

金马国际花园小区消防修缮、改造工程

工程报价单

招标控制价 (小写) : 3860757.44元

(大写) : 叁佰捌拾陆万零柒佰伍拾柒元肆角肆分

招 标 人: 金马国际花园第五届业主委员会
(单位盖章)



造价咨询人: 江苏达瑞德工程管理咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2024年09月12日

复 核 时 间: 2024年09月12日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上部分消防报警调试检测） 标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 560.65 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 491.80 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 68.85 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 360.65 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上部分消防报警调试检测）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 9.84 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 931.14 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上住宅、商铺报警系统）

标段：

第1页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|-------------|--------------|-----------|-------------------------------------|------|------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 地上住宅、商铺报警系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶 | 个 | 1815 | 100.14 | 181754.10 | | |
| 2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、规格：离地2.5米 | 个 | 555 | 181.09 | 100504.95 | | |
| 3 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 645 | 123.66 | 79760.70 | | |
| 4 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：消火栓起泵报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 1026 | 123.66 | 126875.16 | | |
| 5 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入模块 2、类型：总线制 | 个 | 310 | 229.04 | 71002.40 | | |
| 6 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防广播箱 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶式 | 个 | 60 | 80.20 | 4812.00 | | |
| 7 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称：防火阀消防控制模块 2、规格：总线制 | 个 | 598 | 229.04 | 136965.92 | | |
| 8 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1、名称：切换模块 2、规格：总线制 | 个 | 26 | 229.04 | 5955.04 | | |
| 9 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称：消防广播模块 2、规格：总线制 | 个 | 23 | 229.04 | 5267.92 | | |
| 10 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1、名称：短路隔离器 2、类型：总线制 | 个 | 175 | 222.65 | 38963.75 | | |
| 11 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1、名称：电梯消防控制模块 2、规格：总线制 | 个 | 46 | 229.04 | 10535.84 | | |
| 12 | 030904004001 | 消防警铃 | 1、名称：楼层显示器 2、规格：总线制 | 个 | 23 | 1821.09 | 41885.07 | | |
| 13 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：拆除感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶 | 个 | 1815 | 14.03 | 25464.45 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 829747.30 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上住宅、商铺报警系统）

标段：

第2页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|--|------|------|-------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 14 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、名称：拆除声光报警器 2、规格：离地2.5米 | 个 | 555 | 10.14 | 5627.70 | | |
| 15 | 030904003003 | 按钮 | 1、名称：拆除手动报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 645 | 6.76 | 4360.20 | | |
| 16 | 030904003004 | 按钮 | 1、名称：拆除消防栓起泵报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 1026 | 6.76 | 6935.76 | | |
| 17 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 1、名称：拆除消防模块 2、类型：总线制 | 个 | 1063 | 6.76 | 7185.88 | | |
| 18 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：拆消防广播箱 2、安装方式：吸顶式 | 个 | 60 | 15.22 | 913.20 | | |
| 19 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1、规格、线制：老主机拆除 2、控制回路：35回路 | 台 | 13 | 50.71 | 659.23 | | |
| 20 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙面开槽 2、规格：DN20 3、类型：砖墙 | m | 32 | 33.27 | 1064.64 | | |
| 21 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明装 | m | 215 | 21.16 | 4549.40 | | |
| 22 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 78 | 70.09 | 5467.02 | | |
| 23 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：ZN-RVS-2*1.5 2、配线部位：管内穿线 | m | 2400 | 3.57 | 8568.00 | | |
| 24 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、安装形式：明装 | 个 | 50 | 7.07 | 353.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 45684.53 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上住宅、商铺报警系统）

标段：

第3页 共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------------|--------------|----------------|--|------|-----|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 25 | 030904017002 | 报警联动一体机 | 1、规格、线制：C4000琴台式1080mm宽×800mm厚×1245mm高，16回路，含3200地址报警点和联动点，7寸真彩液晶屏，带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源，12V38AH蓄电池一组。 | 台 | 1 | 24521.35 | 24521.35 | | |
| 26 | 030904015001 | 火灾报警控制微机（CRT） | 1、火灾报警控制微机（CRT） | 台 | 1 | 5221.69 | 5221.69 | | |
| 27 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、消防电话主机 2、可以存储9小时以上的通话录音，及500条呼叫通话记录，能准确记录每部分机呼叫、通话发生的时间、类型及通话内容。 | 台 | 1 | 4296.75 | 4296.75 | | |
| 28 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、消防广播控制柜 2、带USB和RCA两个源输入，支持mp3格式背景音乐广播。全自动麦克风录音，录音时间不少于30分钟。模式和手动支持。在自动模式下，磁盘接受自动控制。在手动模式下，有自动提示音。 | 台 | 1 | 4337.40 | 4337.40 | | |
| 29 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、消防广播功放 2、主电源：AC220V（+10%，-15%，50Hz）；备用电源：AC220V（+10%，-15%，50Hz）；频率响应范围：80Hz-8kHz | 台 | 1 | 2609.07 | 2609.07 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 916418.09 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 916418.09 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 20587.69 | 20587.69 | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | 38097.83 | 38097.83 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 99671.78 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上住宅、商铺报警系统）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 16027.92 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 14059.58 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 1968.34 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 10310.36 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上住宅、商铺报警系统）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 281.19 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 26619.47 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水） 标段：

第1页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|---------|--------------|-------|--|------|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 室内水系统维修 | | | | | | | | | |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆除镀锌钢管DN150(含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 68 | 18.51 | 1258.68 | | |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格DN150(含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 68 | 166.29 | 11307.72 | | |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆除镀锌钢管DN200(含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 1 | 34.16 | 34.16 | | |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格DN200(含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 1 | 241.28 | 241.28 | | |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆除镀锌钢管DN100(含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 62 | 13.69 | 848.78 | | |
| 6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100(含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 62 | 104.76 | 6495.12 | | |
| 7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆除镀锌钢管DN80(含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 60 | 11.32 | 679.20 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20864.94 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水） 标段：

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 (含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 60 | 80.83 | 4849.80 | | |
| 9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆除镀锌钢管DN65 (含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 88 | 11.16 | 982.08 | | |
| 10 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 (含管件) 3、连接形式：沟槽连接 | m | 88 | 69.86 | 6147.68 | | |
| 11 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：拆除镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 | m | 65 | 8.28 | 538.20 | | |
| 12 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 (含管件) 3、连接形式：螺纹 | m | 65 | 40.13 | 2608.45 | | |
| 13 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、除锈级别：泵房及地下室锈蚀管道除锈 2、油漆品种：红丹防锈漆2道 | m ² | 480 | 16.59 | 7963.20 | | |
| 14 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、规格：原末端试水装置设置在顶面，重新安装在墙面1.5米处 2、组装形式：间接排水DN25 | 组 | 11 | 317.55 | 3493.05 | | |
| 15 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、材质：管道沟槽配件拆除更换 2、规格：DN150 3、仅更换管件 | 个 | 105 | 245.30 | 25756.50 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 52338.96 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水） 标段：

第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------|--------------|--------|--|------|-----|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 16 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、材质：管道沟槽配件拆除更换 2、规格：DN100 3、仅更换管件 | 个 | 75 | 187.19 | 14039.25 | | |
| 17 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组拆除维修后重新安装 2、型号、规格：DN150 | 组 | 4 | 3385.20 | 13540.80 | | |
| 18 | 030901004002 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组拆除后换新报警阀 2、型号、规格：DN150 | 组 | 2 | 3385.20 | 6770.40 | | |
| 19 | 030901004003 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组拆除维修后重新安装 2、型号、规格：DN100 | 组 | 4 | 2250.31 | 9001.24 | | |
| 20 | 030901004004 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组拆除后换新报警阀 2、型号、规格：DN100 | 组 | 7 | 2250.31 | 15752.17 | | |
| 21 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、名称：减压阀组拆除维修后重新安装 2、材质：DN150 | 个 | 6 | 269.01 | 1614.06 | | |
| 22 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、名称：减压阀组拆除后换新安装 2、材质：DN150 | 个 | 2 | 1111.94 | 2223.88 | | |
| 23 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、名称：减压阀组拆除维修后重新安装 2、材质：DN100 | 个 | 6 | 874.60 | 5247.60 | | |
| 24 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1、名称：减压阀组拆除后换新 2、材质：DN100 | 个 | 4 | 874.60 | 3498.40 | | |
| 25 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：拆除换新压力表 2、型号：DN15，1.6Mpa | 台 | 78 | 135.52 | 10570.56 | | |
| 26 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN150 | 个 | 46 | 793.01 | 36478.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 118736.82 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水） 标段：

第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------|--------------|--------|--|------|------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 27 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN100 | 个 | 38 | 531.60 | 20200.80 | | |
| 28 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN80 | 个 | 6 | 359.62 | 2157.72 | | |
| 29 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN65 | 个 | 35 | 284.00 | 9940.00 | | |
| 30 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1、名称：拆除更换截止阀 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹 | 个 | 45 | 98.14 | 4416.30 | | |
| 31 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：拆除更换新止回阀 3、型号、规格：DN150 | 个 | 16 | 490.83 | 7853.28 | | |
| 32 | 030807003011 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：拆除更换新止回阀 3、型号、规格：DN100 | 个 | 26 | 374.60 | 9739.60 | | |
| 33 | 030807003012 | 低压法兰阀门 | 1、名称：软接 2、材质：拆除更换新软接 3、型号、规格：DN150 | 个 | 18 | 444.01 | 7992.18 | | |
| 34 | 030807003013 | 低压法兰阀门 | 1、名称：软接 2、材质：拆除更换新软接 3、型号、规格：DN100 | 个 | 10 | 304.60 | 3046.00 | | |
| 35 | 030807003014 | 低压法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN65 | 个 | 15 | 206.98 | 3104.70 | | |
| 36 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、更换水带 2、型号、规格：25m | 套 | 1493 | 272.96 | 407529.28 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 475979.86 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水） 标段：

第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|---------|--------------|------------|---------------------------------------|------|------|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 37 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称：原有消火栓主泵拆除更换新泵 2、型号：75Kw | 台 | 1 | 16013.75 | 16013.75 | | |
| 38 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称：原有喷淋主泵拆除更换新泵 2、型号：55Kw | 台 | 1 | 11963.75 | 11963.75 | | |
| 39 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、更换水枪 2、型号、规格：19 | 套 | 56 | 25.00 | 1400.00 | | |
| 40 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、拆除更换消火栓箱门 2、型号、规格：1000*700 | 套 | 75 | 102.00 | 7650.00 | | |
| 41 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1、拆除更换消火栓阀 2、型号、规格：DN65 | 套 | 51 | 306.22 | 15617.22 | | |
| 42 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：ABC-4 | 具(组) | 300 | 134.15 | 40245.00 | | |
| 43 | 030901013002 | 灭火器 | 1、形式：干粉灭火器 2、规格、型号：ABC-3 | 具(组) | 100 | 122.15 | 12215.00 | | |
| 44 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、大厅维修消防管道拆除吊顶 | m2 | 102 | 12.02 | 1226.04 | | |
| 45 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、人工铲除 | m2 | 181 | 7.91 | 1431.71 | | |
| 46 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨安装 2、石膏板吊顶安装 | m2 | 102 | 84.19 | 8587.38 | | |
| 47 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、腻子、乳胶漆各三遍 | m2 | 352 | 48.48 | 17064.96 | | |
| 48 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾专用车外运处理，运距投标人自行考虑 2、含建筑垃圾消纳费 | m3 | 15.2 | 128.84 | 1958.37 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 803293.76 | |
| 室外水系统维修 | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 135373.18 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水） 标段：

第6页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|---|----------------|--------|--------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 49 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：钢丝网复合骨架管（含管件） 2、材质、规格：DN150 3、连接形式：电熔连接 4、压力：2.0Mpa | m | 825 | 165.17 | 136265.25 | | |
| 50 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：钢丝网复合骨架管（含管件） 2、材质、规格：DN100 3、连接形式：电熔连接 4、压力：2.0Mpa | m | 150 | 112.68 | 16902.00 | | |
| 51 | 030807003015 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN150 | 个 | 16 | 793.01 | 12688.16 | | |
| 52 | 030807003016 | 低压法兰阀门 | 1、名称：闸阀 2、材质：拆除更换新阀门 3、型号、规格：DN100 | 个 | 15 | 531.60 | 7974.00 | | |
| 53 | 030807003017 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：拆除更换新止回阀 3、型号、规格：DN150 | 个 | 10 | 490.83 | 4908.30 | | |
| 54 | 030807003018 | 低压法兰阀门 | 1、名称：止回阀 2、材质：拆除更换新止回阀 3、型号、规格：DN100 | 个 | 6 | 374.54 | 2247.24 | | |
| 55 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：拆除混凝土路面 | m ² | 85 | 19.18 | 1630.30 | | |
| 56 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：土方开挖 2、挖土方式：自行考虑 | m ³ | 429.24 | 18.09 | 7764.95 | | |
| 57 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：原土回填 2、回填方式：自行考虑 | m ³ | 183.96 | 40.78 | 7501.89 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 197882.09 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水） 标段：

第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------------|--------------|------------------|---|------|--------|--------------|----------|----------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 58 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 1、废弃料品种： 现场不可利用土方 及多余土方 2、运距：余方外 运、运距及弃置点 由投标人自行考虑 3、含挖方、归 堆、施工范围内的 场内运输、弃运物 消纳费等费用。 | m3 | 245.28 | 56.81 | 13934.36 | | |
| 59 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等 级：C30混凝土路 面修复 2、厚度：48cm 2、含模板、混凝 土养生等 | m2 | 186 | 294.57 | 54790.02 | | |
| 60 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式：室 外地上消火栓拆除 换新 2、型号、规 格：DN150 | 套 | 8 | 1327.95 | 10623.60 | | |
| 61 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：消 防管道查漏 | 点 | 2 | 2500.00 | 5000.00 | | |
| 62 | 040504001001 | 砌筑井 | 阀门井砌筑、井盖 安装 | 座 | 16 | 1385.67 | 22170.72 | | |
| 63 | 040204002001 | 人行道块料铺 设 | 道板 砖300*300*60mm砖 铺设 | m2 | 45 | 109.94 | 4947.30 | | |
| 64 | 040204004001 | 安砌侧 (平、缘)石 | 修复道路两侧侧平 石 | m | 102 | 56.04 | 5716.08 | | |
| 65 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、部位：裸土复 绿 2、满铺天堂草草 皮+黑麦草草籽 3、三级养护一年 | m2 | 180 | 23.33 | 4199.40 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 319263.57 | |
| 消防调试检测 | | | | | | | | | |
| 66 | 030905002001 | 水灭火控制装 置调试 | 1、系统形式：水 灭火控制装置调试 | 系统 | 1 | 1105.90 | 1105.90 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 1105.90 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 1123663.2 3 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 23317.0 9 | 23317.09 | | |
| 2 | 011705001001 | 大型机械设备 进出场及安拆 | | 项 | 1 | 5026.47 | 5026.47 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 150830.94 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 19699.31 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 17280.10 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 2419.21 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 12672.07 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 345.60 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 32716.98 | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（消防水）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-------|--|------------|----------|-----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 37921.21 | | 37921.21 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1344723.77 | 2.400 | 32273.37 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1344723.77 | 0.420 | 5647.84 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1344723.77 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 1382644.98 | 9.000 | 124438.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 162359.26 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（应急照明系统）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------------|--------------|-------|--|------|------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 应急照明系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明与疏散指示灯具； 2、楼梯间内增加应急照明与疏散指示灯具； 3、电压灯具：220V | 套 | 2450 | 59.07 | 144721.50 | | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明装 | m | 450 | 21.16 | 9522.00 | | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电源线 BV-1.5 | m | 1700 | 3.04 | 5168.00 | | |
| 4 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、安装形式：明装 | 个 | 785 | 11.55 | 9066.75 | | |
| 5 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称：楼板打孔 2、规格：DN25 | 个 | 20 | 31.50 | 630.00 | | |
| 6 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：拆除应急照明灯 | 套 | 1450 | 30.43 | 44123.50 | | |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 112 | 70.09 | 7850.08 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 221081.83 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 221081.83 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2906.16 | 2906.16 | | |
| 单价措施项目清单合计 | | | | | | | | 2906.16 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 223987.99 | |
| 合 计 | | | | | | | | 223987.99 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（应急照明系统）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 3830.19 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 3359.82 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 470.37 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 2463.87 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（应急照明系统）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 67.20 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 6361.26 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下车库报警系统）

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----------|--------------|--------------|-------------------------------------|------|------|---------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 地下车库报警系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶 | 个 | 1351 | 100.07 | 135194.57 | | |
| 2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、规格：离地2.5米 | 个 | 98 | 181.09 | 17746.82 | | |
| 3 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 98 | 128.39 | 12582.22 | | |
| 4 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：消火栓起泵报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 120 | 128.39 | 15406.80 | | |
| 5 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入模块 2、类型：总线制 | 个 | 72 | 229.47 | 16521.84 | | |
| 6 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：消防广播箱 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶式 | 个 | 106 | 80.20 | 8501.20 | | |
| 7 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称：防火阀消防控制模块 2、规格：总线制 | 个 | 187 | 229.47 | 42910.89 | | |
| 8 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1、名称：切换模块 2、规格：总线制 | 个 | 115 | 229.47 | 26389.05 | | |
| 9 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称：短路隔离器 2、类型：总线制 | 个 | 78 | 222.65 | 17366.70 | | |
| 10 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1、名称：消防广播模块 2、规格：总线制 | 个 | 12 | 229.47 | 2753.64 | | |
| 11 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1、名称：多线控制模块 | 个 | 29 | 288.30 | 8360.70 | | |
| 12 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 1、名称：压力开关消防控制模块 2、规格：总线制 | 个 | 15 | 229.47 | 3442.05 | | |
| 13 | 030904004001 | 消防警铃 | 1、名称：楼层显示器 2、规格：总线制 | 个 | 14 | 1821.09 | 25495.26 | | |
| 14 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称：消防电话； 2、增加重要消防设备间消防电话 | 个(部) | 45 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 332671.74 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下车库报警系统）

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------|--------------|------------|---|------|------|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 15 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：拆除感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶 | 个 | 1351 | 14.03 | 18954.53 | | |
| 16 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、名称：拆除声光报警器 2、规格：离地2.5米 | 个 | 98 | 10.14 | 993.72 | | |
| 17 | 030904003003 | 按钮 | 1、名称：拆除手动报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 98 | 6.76 | 662.48 | | |
| 18 | 030904003004 | 按钮 | 1、名称：拆除消防栓起泵报警按钮 2、规格：总线制 | 个 | 120 | 6.76 | 811.20 | | |
| 19 | 030904008008 | 模块 (模块箱) | 1、名称：拆除消防模块 2、类型：总线制 | 个 | 374 | 6.76 | 2528.24 | | |
| 20 | 030904007002 | 消防广播 (扬声器) | 1、名称：拆消防广播箱 2、安装方式：吸顶式 | 个 | 106 | 15.22 | 1613.32 | | |
| 21 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明装 | m | 263 | 21.16 | 5565.08 | | |
| 22 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 65 | 70.09 | 4555.85 | | |
| 23 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：ZN-RVS-2*1.5 2、配线部位：管内穿线 | m | 1200 | 3.57 | 4284.00 | | |
| 24 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KW-12*2.5 3、敷设方式、部位：穿管/桥架 | m | 300 | 43.37 | 13011.00 | | |
| 25 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：铁制 3、安装形式：明装 | 个 | 80 | 11.55 | 924.00 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 53903.42 | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下车库报警系统）

标段：

第3页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------------|--------------|---------|--|------|-----|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 26 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1、规格、线制：C4000琴台式1080mm宽×800mm厚×1245mm高，16回路，含2500地址报警点和联动点，7寸真彩液晶屏，带打印功能，含控制器系统电源和一路联动电源，12V38AH蓄电池一组。 | 台 | 1 | 25018.42 | 25018.42 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 411593.58 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 411593.58 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 8688.64 | 8688.64 | | |
| 单价措施项目清单合计 | | | | | | | | 8688.64 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 33707.06 | |
| 合 计 | | | | | | | | 420282.22 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下车库报警系统）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 7186.82 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 6304.23 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 882.59 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 4623.10 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下车库报警系统）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|----------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 126.08 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 11936.00 | | | |

规费、税金项目计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下车库报警系统）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 (元) | 计算费率 (%) | 金额 (元) |
|------------|-------|--|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 12188.56 | | 12188.56 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 432218.22 | 2.400 | 10373.24 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 432218.22 | 0.420 | 1815.32 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 432218.22 | | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 444406.78 | 9.000 | 39996.61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 52185.17 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下部分
消防报警调试检测）

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------------|--------------|----------|--|------|-----|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 消防报警调试检测 | | | | | | | | | |
| 1 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、点数：各火灾报警系统调试2000点每台，含广播、风机、卷帘门、防火阀等全部设施 2、其他：2台集中报警主机地下室一台，高层一台 | 系统 | 1 | 18260.10 | 18260.10 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 18260.10 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 18260.10 | |
| 单价措施项目清单合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 18260.10 | |
| 合 计 | | | | | | | | 18260.10 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下部分消防报警调试检测） 标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 312.25 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 273.90 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 38.35 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 200.86 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下部分消防报警调试检测） 标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 5.48 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 518.59 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上部分CRT
图纸制作） 标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地上部分CRT
图纸制作）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下部分CRT 标段：
 图纸制作）

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（地下部分CRT 标段：
图纸制作）

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（防排烟） 标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------------|--------------|--------------|--|----------------|-----|---------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 防排烟 | | | | | | | | | |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：拆除更换风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：周长2000mm以下 4、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ | m ² | 496 | 196.49 | 97459.04 | | |
| 2 | 030703019001 | 柔性接口 | 1、名称：拆除更换连接软接口 | m ² | 85 | 87.32 | 7422.20 | | |
| 3 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：地下室排烟阀执行机构维修、保养 2、规格：周长大于3200mm | 个 | 74 | 168.90 | 12498.60 | | |
| 4 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：屋顶防火阀 2、型号：拆除更换新防火阀 3、规格：1200*1000 | 个 | 20 | 1241.07 | 24821.40 | | |
| 5 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：百叶风口 2、型号：缺失增补 3、规格：500*500 | 个 | 96 | 83.91 | 8055.36 | | |
| 6 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：消防风机防虫防护网 2、型号：拆除更换 3、规格：直径1000mm | 个 | 45 | 146.63 | 6598.35 | | |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：风机控制箱维修 2、型号：增加继电器 | 台 | 45 | 542.18 | 24398.10 | | |
| 8 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：消防排烟风机、补风机更换传动皮带 2、型号：柜式风机 | 台 | 32 | 227.19 | 7270.08 | | |
| 9 | 031002001001 | 管道支架 | 镀锌角钢支架制作安装 | Kg | 320 | 16.53 | 5289.60 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 193812.73 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 193812.73 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 1037.08 | 1037.08 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 194849.81 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（防排烟）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 3331.93 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 2922.75 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 409.18 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 2143.35 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（防排烟）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 58.45 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 5533.73 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（防火门、防火卷帘） 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------------|--------------|--------------|--|------|-----|--------|----------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 防火门、防火卷帘门 | | | | | | | | | |
| 1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门框、扇材质：甲级/乙级防火门（含五金） 2、拆除原有防火门，门洞修补 3、更换新木质防火门 | m2 | 135 | 514.79 | 69496.65 | | |
| 2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、已有防火门四周防火封堵； 2、门框加固固定 | 处 | 25 | 652.60 | 16315.00 | | |
| 3 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、防火门闭门器（缺失增补） | 只 | 102 | 208.06 | 21222.12 | | |
| 4 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称：防火卷帘门控制箱维修 2、其他：更换蓄电池 | 台 | 23 | 412.43 | 9485.89 | | |
| 5 | 010803002001 | 防火卷帘（闸）门 | 1、门代号及洞口尺寸：防火卷帘门维修保养 2、门材质：无机双规 3、启动装置品种、规格：电动； | 个 | 23 | 220.00 | 5060.00 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 121579.66 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 121579.66 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 371.63 | 371.63 | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | | | |
| 单价措施项目清单合计 | | | | | | | | 371.63 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 121951.29 | |
| 合 计 | | | | | | | | 121951.29 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（防火门、防火卷帘）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|---------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 2085.37 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 1829.27 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 256.10 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 1341.46 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（防火门、防火卷帘）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 36.59 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 3463.42 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（保温） 标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------------|--------------|--------------|--|------|-----|---------|---------|-----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 | |
| 保温 | | | | | | | | | |
| 1 | 031208002001 | 管道绝热 | | m | 85 | 19.69 | 1673.65 | | |
| 2 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1、材料：铁皮保护 2、厚度：0.5mm 3、对象：屋顶消防栓管 | m2 | 55 | 61.02 | 3356.10 | | |
| 3 | 031208001001 | 设备绝热 | 1、绝热材料品种：屋顶水箱保温 2、绝热厚度：橡塑3CM | m3 | 2.1 | 2894.24 | 6077.90 | | |
| 4 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1、材料：屋顶水箱铝壳保护层 2、厚度：0.5mm | m2 | 45 | 72.21 | 3249.45 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 14357.10 | |
| 分部分项工程清单合计 | | | | | | | | 14357.10 | |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 30.96 | 30.96 | | |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | | 项 | 1 | | | | |
| 单价措施项目清单合计 | | | | | | | | 30.96 | |
| 本页小计 | | | | | | | | 14388.06 | |
| 合 计 | | | | | | | | 14388.06 | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（保温）

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | | | 246.03 | | | |
| 1.1 | | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 215.82 | | | |
| 1.2 | | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 1.3 | | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 | 30.21 | | | |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 4 | 05B001 | 垂直运输 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 | 158.27 | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：金马国际花园小区消防修缮、改造工程（保温）

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|--------|---------|----------|----|
| 9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 10 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 11 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 12 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 | 4.32 | | | |
| 13 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 14 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 15 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 16 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 17 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 18 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | | | | | |
| 合 计 | | | | | 408.62 | | | |

