

投 标 总 价



招 标 人：_____

工 程 名 称：_____二泉紫园消防改造_____

投标总价（小写）：_____882881.01_____

（大写）：_____捌拾捌万贰仟捌佰捌拾壹元零角壹分_____

投 标 人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 2025年09月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二泉紫园防排烟风管更换						
1	030702007001	复合型风管拆除	1、规格：周长(mm以内) 2000	m2	2.6	3.17	8.24	
2	030702007002	复合型风管拆除	1、规格：周长(mm以内) 4500	m2	46	3.00	138.00	
3	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：300*600	m2	21.6	156.68	3384.29	
4	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：500*1200	m2	13.6	134.39	1827.70	
5	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：400*1600	m2	16	145.07	2321.12	
6	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：400*1650	m2	16.4	161.29	2645.16	
7	030703001001	碳钢阀门	1、名称：调节阀拆除 2、规格：250*1400	个	9	41.47	373.23	
8	030703001002	碳钢阀门	1、名称：调节阀拆除 2、规格：250*1600	个	4	49.38	197.52	
9	030703001003	碳钢阀门	1、名称：调节阀拆除 2、规格：250*1200	个	5	41.47	207.35	
10	030703001004	碳钢阀门	1、名称：调节阀拆除 2、规格：250*900	个	1	36.11	36.11	
11	030703001005	碳钢阀门	1、名称：调节阀安装 2、规格：250*1400	个	9	463.86	4174.74	
12	030703001006	碳钢阀门	1、名称：调节阀安装 2、规格：250*1600	个	4	509.86	2039.44	
13	030703001007	碳钢阀门	1、名称：调节阀安装 2、规格：250*1200	个	5	417.86	2089.30	

14	030703001008	碳钢阀门	1、名称：调节阀安装 2、规格：250*900	个	1	338.52	338.52	
15	030703001009	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：650*1650	个	2	1055.46	2110.92	
16	030703001010	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：400*1650	个	1	974.96	974.96	
17	030703001011	碳钢阀门	1、名称：280度防火阀 2、规格：500*1200	个	1	769.67	769.67	
本页小计							23636.27	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030703019001	柔性接口	风机与风管连接防火软布更换	m2	36	90.89	3272.04	
		分部小计					26908.31	
		分部分项合计					26908.31	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	213.85	213.85	
		单价措施合计					213.85	
本页小计							3485.89	
合 计							27122.16	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	463.79			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	406.83			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	56.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	705.18			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	8.14			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					1177.11			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01090166	圆钢	Φ5.5~9	kg	8.71552	3.42	29.81	
2	01090172	圆钢	Φ10~14	kg	3.03564	3.42	10.38	
3	01130141	扁钢	<-59	kg	7.86296	3.64	28.62	
4	01210332	等边角钢	L60×5	kg	254.7736	3.40	866.23	
5	01210338	等边角钢	L63×5	kg	0.9	3.40	3.06	
6	01290108	钢板	δ1.0~1.5 Q235	kg	6.48	3.57	23.13	
7	01290453~	热镀锌钢板	δ1.0	m2	24.5808	33.11	813.87	
8	01290453~	热镀锌钢板	δ1.2	m2	15.4768	39.51	611.49	
9	01290453~	热镀锌钢板	δ1.5	m2	36.8712	48.89	1802.63	
10	02010106	橡胶板	δ1~15	kg	52.22124	7.72	403.15	
11	02270112	帆布		m2	41.4	6.86	284.00	
12	03011002	铁铆钉		kg	4.0504	5.15	20.86	
13	03050575	精制带母镀锌螺栓	M8×75以下	套	868.7	0.64	555.97	
14	03070126	膨胀螺栓	M12	套	9.32	1.03	9.60	
15	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	4.30056	3.77	16.21	
16	12370305	氧气		m3	3.22752	2.83	9.13	
17	12370335	乙炔气		kg	1.1472	15.44	17.71	
18	ZC0001	调节阀	250*1400	个	9	379.50	3415.50	
19	ZC0002	调节阀	250*1600	个	4	425.50	1702.00	
20	ZC0003	调节阀	250*1200	个	5	333.50	1667.50	
21	ZC0004	调节阀	250*900	个	1	264.50	264.50	
22	ZC0005	280度防火阀	650*1650	个	2	793.50	1587.00	
23	ZC0006	280度防火阀	400*1650	个	1	713.00	713.00	
24	ZC0007	280度防火阀	500*1200	个	1	586.50	586.50	
合计							15441.85	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段：

第1页 共6页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		二泉紫园防排烟风管更换		1										
1	030702007001	复合型风管拆除 1、规格：周长(mm) 以内 2000	m2	2.6			1.93	0.02	0.03			5.02	0.05	0.08
	3-10	复合型风管拆除 周 长(mm以内) 2000	10m2	0.26		8.46	19.26	0.20	0.34		2.20	5.01	0.05	0.09
2	030702007002	复合型风管拆除 1、规格：周长(mm) 以内 4500	m2	46			1.82	0.02	0.03		36.80	83.72	0.92	1.38
	3-12	复合型风管拆除 周 长(mm以内) 4500	10m2	4.6		8.02	18.19	0.20	0.34		36.89	83.67	0.92	1.56
3	030702001001	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢 板风管制作安装 2、规格：200*600	m2	21.6	37.68		54.68	21.12	9.29	813.89	1421.06	1181.09	456.19	200.66
	7-82	碳钢通风 镀锌薄钢 板矩形风管(δ =1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制 作	10m2	2.16	376.79	492.63	328.49	200.60	87.97	813.87	1064.08	709.54	433.30	190.02
	7-83	碳钢通风 镀锌薄钢 板矩形风管(δ =1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安 装	10m2	2.16		165.10	218.28	10.56	4.87		356.62	471.48	22.81	10.52
4	030702001002	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢 板风管制作安装 2、规格：500*1200	m2	13.6	44.96		41.09	17.18	5.68	611.46	676.74	558.82	233.65	77.25
	7-84	碳钢通风 镀锌薄钢 板矩形风管(δ =1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制 作	10m2	1.36	449.62	372.85	246.10	163.17	53.98	611.48	507.08	334.70	221.91	73.41

工程预算书

第2页 共6页

工程名称：二泉紫园防排烟系统

标段：

工程名称：二泉紫园防排烟系统														
序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)					
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	1.36		124.65	164.78	8.61	2.83		169.52	224.10	11.71	3.85
5	030702001003	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：400*1600	m2	16	55.64		41.09	17.18	5.68	890.24	796.16	657.44	274.88	90.88
	7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	1.6	556.37	372.85	246.10	163.17	53.98	890.19	596.56	393.76	261.07	86.37
	7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	1.6		124.65	164.78	8.61	2.83		199.44	263.65	13.78	4.53
6	030702001004	碳钢通风管道 1、名称：镀锌薄钢板风管制作安装 2、规格：400*1650	m2	16.4	55.64		49.97	20.05	4.66	912.50	951.04	819.51	328.82	76.42
	7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	1.64	556.37	429.67	299.60	190.47	44.06	912.45	704.66	491.34	312.37	72.26

7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	1.64	150.20	200.09	10.02	2.46	246.33	328.15	16.43	4.03



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

第3页 共6页

标段:

工程名称: 二泉紫园防排烟系统

工程名称:二泵系园防排烟系统														
序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)					
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
7	030703001001	碳钢阀门 1、名称:调节阀拆 除 2、规格:250*1400	个	9			24.61	0.38	1.22		105.48	221.49	3.42	10.98
	3-30	对开式多叶调节阀 拆除 周长(mm以内) 3600	个	9		11.72	24.61	0.38	1.22		105.48	221.49	3.42	10.98
8	030703001002	碳钢阀门 1、名称:调节阀拆 除 2、规格:250*1600	个	4			28.89	0.62	1.96		57.84	115.56	2.48	7.84
	3-31	对开式多叶调节阀 拆除 周长(mm以内) 5000	个	4		14.46	28.89	0.62	1.96		57.84	115.56	2.48	7.84
9	030703001003	碳钢阀门 1、名称:调节阀拆 除 2、规格:250*1200	个	5			24.61	0.38	1.22		58.60	123.05	1.90	6.10
	3-30	对开式多叶调节阀 拆除 周长(mm以内) 3600	个	5		11.72	24.61	0.38	1.22		58.60	123.05	1.90	6.10
10	030703001004	碳钢阀门 1、名称:调节阀拆 除 2、规格:250*900	个	1			21.40	0.34	1.10		10.24	21.40	0.34	1.10
	3-29	对开式多叶调节阀 拆除 周长(mm以内) 2400	个	1		10.24	21.40	0.34	1.10		10.24	21.40	0.34	1.10
11	030703001005	碳钢阀门 1、名称:调节阀安 装 2、规格:250*1400	个	9		379.50	41.73	16.76		3415.50	410.58	375.57	150.84	

7-317	碳钢阀门安装 对开 多叶调节阀 周长 4000mm以内	个	9	379.50	45.62	41.73	16.76	3415.50	410.58	375.57	150.84
-------	-----------------------------------	---	---	--------	-------	-------	-------	---------	--------	--------	--------

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



工程预算书

工程名称：二泉紫园防排烟系统
标段：

工程名称：二泉紫园防排烟系统													
序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费
12	030703001006	碳钢阀门 1、名称：调节阀安装 2、规格：250*1600	个	4	425.50		41.73	16.76		1702.00	182.48	166.92	67.04
	7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	4	425.50	45.62	41.73	16.76		1702.00	182.48	166.92	67.04
13	030703001007	碳钢阀门 1、名称：调节阀安装 2、规格：250*1200	个	5	333.50		41.73	16.76		1667.50	228.10	208.65	83.80
	7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	5	333.50	45.62	41.73	16.76		1667.50	228.10	208.65	83.80
14	030703001008	碳钢阀门 1、名称：调节阀安装 2、规格：250*900	个	1	264.50		37.45	13.35		264.50	39.25	37.45	13.35
	7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	264.50	39.25	37.45	13.35		264.50	39.25	37.45	13.35
15	030703001009	碳钢阀门 1、名称：280度防火阀 2、规格：650*1650	个	2	793.50		148.73	21.02		1587.00	247.76	297.46	42.04
	7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	2	793.50	123.88	148.73	21.02		1587.00	247.76	297.46	42.04



16	030703001010	碳钢阀门 1、名称：280度防火阀 2、规格：400*1650	个	1	713.00		148.73	21.02		713.00	123.88	148.73	21.02	
	7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	713.00	123.88	148.73	21.02		713.00	123.88	148.73	21.02	



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)					
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
17	030703001011	碳钢阀门 1、名称：280度防火阀 2、规格：500*1200	个	1	586.50		102.72	16.76		586.50	87.80	102.72	16.76	
	7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	586.50	87.80	102.72	16.76		586.50	87.80	102.72	16.76	
18	030703019001	柔性接口 风机与风管连接防小放支再抽	m2	36			44.94	16.38	1.71		1770.12	1617.84	589.68	61.56
	7-271	帆布软接口	m2	36		49.17	44.94	16.38	1.71	13163.99	7205.51	6742.24	2287.02	534.22
		小计												
1	031302001001	安全文明施工费	项	1										
1.1		基本费	项	1										
1.2		增加费	项	1										
1.3		扬尘污染防治增加	项	1										
2	031302002001	夜间施工增加	项	1										
3	031302003001	非夜间施工增加	项	1										
4	05B001	垂直运输	项	1										
5	031302004001	二次搬运	项	1										
6	031302005001	冬季施工增加	项	1										
7	031302006001	已完工程及设备保	项	1										
8	031302008001	临时设施	项	1										
9	031302009001	赶工措施	项	1										
10	031302010001	工程按质论价	项	1										
11	031302011001	住宅分户验收	项	1										
12	031302012001	建筑工人实名制费	项	1										

第一分公司

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南长沙

湖南

工程预算书

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)						
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护	项	1											
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1											
15	031302015001	智慧工地费用	项	1											
16	031302013001	特殊施工降效	项	1											
17	031302014001	协管费	项	1											
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			46.29	138.86			128.06	46.29	138.86		
	7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1		128.06	46.29	138.86			128.06	46.29	138.86		
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1											
		小计									128.06	46.29	138.86		
		合计									13163.99	7333.57	6788.53	2425.88	534.22

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	468579.21	
1.1	人工费	159505.14	
1.2	材料费	207459.98	
1.3	施工机具使用费	2619.05	
1.4	企业管理费	76606.42	
1.5	利润	22388.62	
2	措施项目费	29809.71	
2.1	单价措施项目费	9079.33	
2.2	总价措施项目费	20730.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8167.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14054.56	
5	税金	46119.91	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		558563.39	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二泉紫园报警系统						
1	030904001001	点型探测器	1、名称：烟、温感探测器	个	1263	107.85	136214.55	
2	030904005001	声光报警器		个	306	172.68	52840.08	
3	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮	个	435	135.59	58981.65	
4	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	431	135.59	58439.29	
5	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：报警联动模块	个 (台)	85	293.49	24946.65	
6	030904006001	消防报警电话插孔（电话）		个 (部)	20	77.78	1555.60	
7	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：NH-RVS-2*1.5	m	12869.3	5.81	74770.63	
8	030411001001	配管	1、名称：电线管（刷防火涂料） 2、规格：JDG20	m	210	17.33	3639.30	
9	030411001002	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	100	50.91	5091.00	
10	030411006001	接线盒		个	50	12.48	624.00	
11	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、规格、线制：消防报警联动控制器、电话主机、多线启动、总线启动、外控电源等 2、控制回路：1500点以下	台	1	23057.19	23057.19	

12	030905001001	自动报警系统调试		系统	1	28419.27	28419.27	
		分部小计					468579.21	
		分部分项合计					468579.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9079.33	9079.33	
		单价措施合计					9079.33	
本页小计							477658.54	
合 计							477658.54	



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	8167.96			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	7164.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1003.08			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	12419.12			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					20730.38			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：


规费、税金项目计价表

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14054.56	100.000	14054.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498388.92	2.400	11961.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498388.92	0.420	2093.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	498388.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	512443.48	9.000	46119.91
合 计					60174.47



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	11.58237	6.00	69.49	
2	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m ²	12.63	87.01	1098.94	
3	02270106	白布		m	85.2	3.43	292.24	
4	03030217	镀锌半圆头螺	M6~12×12~50	十个	57.12	0.13	7.43	
5	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	30.6	0.25	7.65	
6	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	91.8	0.26	23.87	
7	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	450.941	0.27	121.75	
8	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	4	0.58	2.32	
9	03031303	镀锌自攻螺钉	M4~6×10~35	十个	277.12	0.59	163.50	
10	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	34.64	0.48	16.63	
11	03050632	精制带母镀锌螺栓	带2个垫圈M8×80~120	套	8.2	3.16	25.91	
12	03053521	镀锌半圆头螺	M2~5×15~50	套	273	0.09	24.57	
13	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	300.34	0.69	207.23	
14	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	70.2676	0.86	60.43	
15	03411302	焊锡		kg	100.33623	36.87	3699.40	
16	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	37.17693	51.45	1912.75	
17	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.588	5.15	3.03	
18	03632105	钻头	Φ3	根	17.32	1.20	20.78	
19	03633105	冲击钻头	Φ6~8	根	111.77	1.72	192.24	
20	03633106	冲击钻头	Φ6~12	根	3.255	2.57	8.37	
21	03652421	锯条		根	5.25	0.19	1.00	
22	05050111	胶合板	2440×1220×6	m ²	37.83	10.29	389.27	
23	11030522	防火涂料	BA101-1	kg	43.045632	4.53	195.00	
24	11030525	防火涂料	A60-1	kg	118.18	16.29	1925.15	
25	11452103	工业酒精	99.5%	kg	0.57	6.86	3.91	
26	12010103	汽油		kg	152.28115	9.12	1388.80	
27	12070109	电力复合脂		kg	0.189	17.15	3.24	
28	12413518	901胶		kg	12.63	2.14	27.03	
29	12430361	塑料粘胶带		盘	128.693	3.14	404.10	
30	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	11.581	3.14	36.36	
31	14210103	金属软管	公称管径20mm以	m	103	2.00	206.00	
32	14350106	异型塑料管	dn5	m	219.78	1.17	257.14	
33	15023162	镀锌锁紧螺母(金属软管用)	M20	个	291.2	0.46	133.95	
34	15171906	金属软管尼龙接头	dn20	个	147.2	0.60	88.32	
35	15370113	管卡(紧定管)	DN20	个	272.538	0.15	40.88	
36	15370308	镀锌管卡	DN20	个	294.4	1.16	341.50	
37	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘导线	1mm2	m	14.554	0.69	10.04	
39	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	NH-RVS-2*1.5	m	13898.844	4.21	58514.13	
40	26060351-2	紧定式镀锌电线管	公称直径20mm以内	m	216.3	4.02	869.53	
41	26064306	紧定式直管接	Φ 20	个	36.771	1.54	56.63	
42	26065152	镀锌管接头(金属软管用)	DN20	个	147.2	0.52	76.54	
43	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	38.934	0.90	35.04	
44	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	40	2.43	97.20	
45	26110101	接线盒		只	51	1.50	76.50	
46	26250360	塑料线卡	Φ 15以下	个	80	0.66	52.80	
47	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.38	91.76	34.87	
48	31110301	棉纱头		kg	28.31246	5.57	157.70	
49	31132508	电池		节	192	2.14	410.88	
50	31150301	电		kW·h	243.2	0.76	184.83	
51	31170104	标志牌	塑料扁形	个	307	0.16	49.12	
52	ZC0001	烟、温感探测		个	1263	45.00	56835.00	
53	ZC0002	声光报警器		个	306	48.00	14688.00	
54	ZC0003	手动报警按钮		个	435	45.00	19575.00	
55	ZC0005	消火栓按钮		个	431	45.00	19395.00	
56	ZC0006	报警联动模块		个	85	45.00	3825.00	
57	ZC0009	消防电话		部	20	50.00	1000.00	
58	ZC0010	消防报警联动主机(10回		台	1	18000.00	18000.00	
合计							207346.05	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第1页 共4页

工程名称：二泉紫园报警系统														
序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)					
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		二泉紫园报警系统		1										
1	030904001001	点型探测器 1、名称：烟、温感探测器	个	1263	45.00		36.38	3.70	0.22	56835.00	36728.04	45947.94	4673.10	277.86
	9-158	点型探测器 总线制感烟	个	1263	45.00	29.08	36.38	3.70	0.22	56835.00	36728.04	45947.94	4673.10	277.86
2	030904005001	声光报警器	个	306	48.00		74.90	2.71	0.63	14688.00	16872.84	22919.40	829.26	192.78
	9-202	警报装置安装 声光报警	个	306	48.00	55.14	74.90	2.71	0.63	14688.00	16872.84	22919.40	829.26	192.78
3	030904003001	按钮 1、名称：手动报警按钮	个	435	45.00		52.43	4.82	0.83	19575.00	18230.85	22807.05	2096.70	361.05
	9-164	按钮安装	个	435	45.00	41.91	52.43	4.82	0.83	19575.00	18230.85	22807.05	2096.70	361.05
4	030904003002	按钮 1、名称：消火栓按钮	个	431	45.00		52.43	4.82	0.83	19395.00	18063.21	22597.33	2077.42	357.73
	9-164	按钮安装	个	431	45.00	41.91	52.43	4.82	0.83	19395.00	18063.21	22597.33	2077.42	357.73
5	030904008001	模块(模块箱) 1、名称：报警联动模块	个 (台)	85	45.00		146.59	8.99	2.03	3825.00	9554.00	12460.15	764.15	172.55
	9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	85	45.00	112.40	146.59	8.99	2.03	3825.00	9554.00	12460.15	764.15	172.55
6	030904006001	消防报警电话插孔 (电话)	个 (部)	20	50.00		13.91	5.24		1000.00	297.20	278.20	104.80	
	9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信	部	20	50.00	14.86	13.91	5.24		1000.00	297.20	278.20	104.80	
7	030411004001	配线 1、名称：管内穿线 2、型号：NH-RVS-2*1.5	m	12869.3	4.55		0.68	0.15		58555.32	7978.97	8751.12	1930.40	
	4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m /束	128.693	454.68	61.86	68.48	14.50		58514.13	7960.95	8812.90	1866.05	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

工程名称：二泉紫园报警系统

标段：

第2页 共4页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
8	030411001001	配管 1、名称：电线管 (刷防火涂料) 2、规格：DGC20	m	210	5.07		6.16	1.05	1.24	1064.70	1352.40	1293.60	220.50	260.40
	4-1074	砖、混凝土结构明配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	2.1	414.06	502.86	577.80	103.26		869.53	1056.01	1213.38	216.85	
	11-2213	防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(设备) 耐火极限/厚度 1.0h以内	10m ²	1.3188	147.86	224.97	60.99	3.21	197.77	195.00	296.69	80.43	4.23	260.82
9	030411001002	配管 1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	100	2.06		26.00	6.73		206.00	2471.00	2600.00	673.00	
	4-1286	金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以内	10m	10	20.60	247.09	260.01	67.27		206.00	2470.90	2600.10	672.70	
10	030411006001	接线盒	个	50	1.53		6.53	0.38		76.50	244.50	326.50	19.00	
	4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	5	15.30	48.93	65.27	3.79		76.50	244.65	326.35	18.95	
11	030904012001	火灾报警系统控制主机 1、规格、线制：消防报警联动控制器、电话主机、多线启动、总线启动、外控电源等 2、控制回路：1500	台	1	18000.00		2708.17	168.19	501.77	18000.00	2539.48	2708.17	168.19	501.77
	9-179	报警控制器安装 总线制(落地式) 1000点以上	台	1	18000.00	2539.48	2708.17	168.19	501.77	18000.00	2539.48	2708.17	168.19	501.77
12	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			16815.68	682.95	494.91		12738.64	16815.68	682.95	494.91

工程预算书

第3页 共4页

标段:

工程名称: 二泉紫园报警系统

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	9-224	自动报警系统装置 调试 1000点以下	系统	1		12738.64	16815.68	682.95	494.91		12738.64	16815.68	682.95	494.91
		小计								193179.1	127053.4	159567.0	14175.35	2619.47
1	031302001001	安全文明施工费	项	1										
1.1		基本费	项	1										
1.2		增加费	项	1										
1.3		扬尘污染防治增加	项	1										
2	031302002001	夜间施工增加	项	1										
3	031302003001	非夜间施工增加	项	1										
4	05B001	垂直运输	项	1										
5	031302004001	二次搬运	项	1										
6	031302005001	冬季施工增加	项	1										
7	031302006001	已完工程及设备保	项	1										
8	031302008001	临时设施	项	1										
9	031302009001	赶工措施	项	1										
10	031302010001	工程按质论价	项	1										
11	031302011001	住宅分户验收	项	1										
12	031302012001	建筑工人实名制费	项	1										
13	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护	项	1										
14	031302091001	特殊条件下施工增 加费	项	1										
15	031302015001	智慧工地费用	项	1										
16	031302013001	特殊施工降效	项	1										
17	031302014001	协管费	项	1										
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			1965.22	5895.67			5433.08	1965.22	5895.67	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

第4页 共4页

工程名称: 二泉紫园报警系统

标段:

工程名称：二泉紫园报警系统													
序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费, 取人工费的5%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1		5063.64	1831.68	5495.03			5063.64	1831.68	5495.03
	4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051~4-9999) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械25%。	项	1		358.32	129.52	388.58			358.32	129.52	388.58
	11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169~11-2327) 脚手架搭拆费, 取人工费的20%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1		11.12	4.02	12.06			11.12	4.02	12.06
		小计									15433.08	1965.22	5895.67
		合计									193179.1	132486.5	20071.02
													2619.47

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园强电系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二泉紫园强电系统						
1	030404017001	配电箱更换	1、名称：公用照明控制箱	台	17	1938.87	32960.79	
2	030404017002	配电箱更换	1、名称：双电源风机控制箱	台	6	2908.87	17453.22	
3	03B001	消防泵房消防泵控制柜维修	恢复水泵控制柜自动功能，能连锁启动、电接点压力表或压力开关自动启动，总线及多线联动、远程启动。	套	2	2000.00	4000.00	
4	03B002	消控室双电源箱维修恢复功能	恢复双电源箱自动双电源切换功能，检查线路绝缘阻值、有无接地短路漏电等恢复正常	套	1	300.00	300.00	
5	03B003	风机电动机维修		套	6	1500.00	9000.00	
		分部小计					63714.01	
		分部分项合计					63714.01	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	147.89	147.89	
		单价措施合计					147.89	
本页小计							63861.90	
合 计							63861.90	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二泉紫园强电系统

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	63714.01	
1.1	人工费	5266.54	
1.2	材料费	55182.39	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	2527.93	
1.5	利润	737.15	
2	措施项目费	1139.67	
2.1	单价措施项目费	147.89	
2.2	总价措施项目费	991.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	390.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	672.39	
5	税金	5897.35	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		71423.42	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园强电系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	390.77			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	342.78			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	47.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	594.15			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园强电系统

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					991.78			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：二泉紫园强电系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	672.39	100.000	672.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23843.68	2.400	572.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23843.68	0.420	100.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	23843.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	65526.07	9.000	5897.35
合 计					6569.74



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：二泉紫园强电系统

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01293501	钢垫板		kg	3.45	3.77	13.01	
2	02270131	破布		kg	2.3	6.00	13.80	
3	03050654	精制带母镀锌螺栓	M10×100内2平1弹垫	套	48.3	1.10	53.13	
4	03270104	铁砂布	2#	张	23	0.86	19.78	
5	03430900	焊锡丝		kg	1.84	42.88	78.90	
6	11111703	酚醛磁漆		kg	0.23	12.86	2.96	
7	11112504	无光调和漆		kg	0.69	12.86	8.87	
8	12070109	电力复合脂		kg	9.43	17.15	161.72	
9	12430344	自粘橡胶带	20mm×5m	卷	3.45	12.43	42.88	
10	14312502	塑料软管		kg	4.14	15.78	65.33	
11	25010309	裸铜线	10mm ²	kg	5.29	56.42	298.46	
12	26090507	铜接线端子	DT-10mm ²	个	46.69	2.43	113.46	
13	55090109~1	双电源风机控制箱		只	6	2500.00	15000.00	
14	55090109~	公用照明控制		只	17	1530.00	26010.00	
15	CL-D00002	消控室双电源箱维修恢复功		套	1	300.00	300.00	
16	CL-D00003	风机电动机维		套	6	1500.00	9000.00	
合计							51182.30	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)					机械费
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	
		二泉紫园强电系统		1											
1	030404017001	配电箱更换 1、名称：公用照明 控制箱	台	17	1530.00		228.98	37.93		26010.00	3143.13	3892.66	644.81		
	1-53	配电箱半周长 (m) 1.5以内	台	17		16.72	40.66				284.24	691.22			
	4-269	成套配电箱安装 悬 挂嵌入式 半周长 1.5m	台	17	1530.00	168.17	188.32	37.93		26010.00	2858.89	3201.44	644.81		
2	030404017002	配电箱更换 1、名称：双电源风 机控制箱	台	6	2500.00		228.98	37.93		15000.00	1109.34	1373.88	227.58		
	1-53	配电箱半周长 (m) 1.5以内	台	6		16.72	40.66				100.32	243.96			
	4-269	成套配电箱安装 悬 挂嵌入式 半周长 1.5m	台	6	2500.00	168.17	188.32	37.93		15000.00	1009.02	1129.92	227.58		
3	03B001	消防泵房消防泵控 制柜维修 恢复水泵控制柜自 动功能，能连锁启 动、电接点压力表 或压力开关自动启 动，总线及多线联 动、远程启动。	套	2				2000.00					4000.00		
	D00001	消防泵房消防泵控 制柜维修	套	2				2000.00					4000.00		



4	03B002	消控室双电源箱维修恢复功能 恢复双电源箱自动双电源切换功能，检查线路绝缘阻值、有无接地短路漏电等恢复正常	套	1				300.00			300.00	
---	--------	---	---	---	--	--	--	--------	--	--	--------	--



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

工程名称：二泉紫园强电系统

标段：

第2页 共3页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	D00002	消控室双电源箱维修恢复功能	套	1				300.00					300.00	
5	03B003	风机电动机维修	套	6				1500.00					9000.00	
	D00003	风机电动机维修	套	6				1500.00					9000.00	
		小计								41010.00	4252.47	5266.54	14172.39	
1	031302001001	安全文明施工费	项	1										
1.1		基本费	项	1										
1.2		增加费	项	1										
1.3		扬尘污染防治增加	项	1										
2	031302002001	夜间施工增加	项	1										
3	031302003001	非夜间施工增加	项	1										
4	05B001	垂直运输	项	1										
5	031302004001	二次搬运	项	1										
6	031302005001	冬雨季施工增加	项	1										
7	031302006001	已完工程及设备保	项	1										
8	031302008001	临时设施	项	1										
9	031302009001	赶工措施	项	1										
10	031302010001	工程按质论价	项	1										
11	031302011001	住宅分户验收	项	1										
12	031302012001	建筑工人实名制费	项	1										
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护	项	1										
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1										
15	031302015001	智慧工地费用	项	1										
16	031302013001	特殊施工降效	项	1										

单位工程投标报价汇总表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	158108.79	
1.1	人工费	36155.91	
1.2	材料费	99329.88	
1.3	施工机具使用费	124.00	
1.4	企业管理费	17395.95	
1.5	利润	5103.05	
2	措施项目费	8565.69	
2.1	单价措施项目费	1678.85	
2.2	总价措施项目费	6886.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2732.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4700.22	
5	税金	15423.72	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		186798.42	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		二泉紫园消防应急照明系统						
1	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口、指示灯	套	359	84.90	30479.10	
2	030412004002	装饰灯	1、名称：壁挂双头应急照明灯	套	672	97.02	65197.44	
3	030412004003	装饰灯	1、名称：吸顶声光控应急照明灯	套	320	86.32	27622.40	
4	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：NH-BV-2.5	m	6975.5	3.90	27204.45	
5	030411001001	配管	1、名称：电线管（刷防火涂料） 2、规格：JDG20	m	100	17.33	1733.00	
6	030411001002	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	100	50.91	5091.00	
7	030411006001	接线盒		个	30	12.48	374.40	
8	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关	个	20	20.35	407.00	
		分部小计					158108.79	
		分部分项合计					158108.79	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1678.85	1678.85	
		单价措施合计					1678.85	
本页小计							159787.64	
合 计							159787.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2732.36			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费	1.500	2396.81			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费	0.210	335.55			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程措施费	2.600	4154.48			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					6886.84			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4700.22	100.000	4700.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166674.48	2.400	4000.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166674.48	0.420	700.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	166674.48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	171374.70	9.000	15423.72
合 计					20123.94

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ 1.6	kg	6.27795	6.00	37.67	
2	03030217	镀锌半圆头螺	M6~12×12~50	十个	57.12	0.13	7.43	
3	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	424.808	0.25	106.20	
4	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	26.21	0.27	7.08	
5	03053521	镀锌半圆头螺	M2~5×15~50	套	61.8	0.09	5.56	
6	03070117	膨胀螺栓	M10	套	652.8	0.69	450.43	
7	03070807	塑料膨胀管	Φ 8×50	十个	455.384	0.86	391.63	
8	03411302	焊锡		kg	13.951	36.87	514.37	
9	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	0.69755	51.45	35.89	
10	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.28	5.15	1.44	
11	03570237	镀锌铁丝	22#	kg	0.2	4.72	0.94	
12	03633106	冲击钻头	Φ 6~12	根	123.032	2.57	316.19	
13	03652421	锯条		根	2.5	0.19	0.48	
14	11030522	防火涂料	BA101-1	kg	20.49792	4.53	92.86	
15	12010103	汽油		kg	34.8775	9.12	318.08	
16	12070109	电力复合脂		kg	0.09	17.15	1.54	
17	12430365	塑料胶布带	25mm×10m	卷	17.43875	3.14	54.76	
18	14210103	金属软管	公称管径20mm以	m	103	2.00	206.00	
19	15023162	镀锌锁紧螺母 (金属软管用)	M20	个	291.2	0.46	133.95	
20	15171906	金属软管尼龙 接头	dn20	个	147.2	0.60	88.32	
21	15370113	管卡(紧定管	DN20	个	129.78	0.15	19.47	
22	15370308	镀锌管卡	DN20	个	294.4	1.16	341.50	
23	22470111~ 1	安全出口、指 示灯		套	362.59	49.00	17766.91	
24	22470111~ 2	壁挂双头应急 照明灯		套	678.72	61.00	41401.92	
25	22470111~ 3	吸顶声光控应 急照明灯		套	323.2	49.50	15998.40	
26	23230131- 2	单联扳式暗开 关(单控)		只	20.4	8.50	173.40	
27	24150703	瓷接头	双路	个	1391.53	0.24	333.97	
28	25030103	BV铜芯聚氯乙 烯绝缘线	450V/750V1.5mm ²	m	6.1	0.97	5.92	
29	25030142	BV铜芯聚氯乙 烯绝缘线	105℃-2.5mm ²	m	687.659	1.65	1134.64	
30	25430311- 10~1	绝缘导线	NH-BV-2.5	m	8091.58	2.08	16830.49	
31	26060351- 2	紧定式镀锌电 线管	公称直径20mm以 内	m	103	4.02	414.06	
32	26064306	紧定式直管接	Φ 20	个	17.51	1.54	26.97	
33	26065152	镀锌管接头(金 属软管用)	DN20	个	147.2	0.52	76.54	
34	26065306	紧定式锁母	Φ 20	个	18.54	0.90	16.69	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	1371.265	1.29	1768.93	
36	26110101	接线盒		只	30.6	1.50	45.90	
37	31110301	棉纱头		kg	13.951	5.57	77.71	
合计							99204.24	



工程预算书

第1页 共4页

工程名称: 二泉紫园消防应急照明系统

标段:

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统													
序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)				合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费
		二泉紫园消防应急照明系统		1									
1	030412004001	装饰灯 1、名称：安全出口指示灯 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	套	359	49.49		19.90	3.17		17766.91	6077.87	7144.10	1138.03
	4-1745		10套	35.9	494.90	169.32	199.02	31.68		17766.91	6078.59	7144.82	1137.31
2	030412004002	装饰灯 1、名称：壁挂双头应急照明灯 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	套	672	61.61		19.90	3.17		41401.92	11376.96	13372.80	2130.24
	4-1745		10套	67.2	616.10	169.32	199.02	31.68		41401.92	11378.30	13374.14	2128.90
3	030412004003	装饰灯 1、名称：吸顶声光控应急照明灯 标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号] 171、172、173、174	套	320	50.00		19.90	4.08		16000.00	5708.80	6368.00	1305.60
	4-1743		10套	32	499.95	178.40	199.02	40.76		15998.40	5708.80	6368.64	1304.32
4	030411004001	配线 1、名称：管内穿线 2、型号：NH-BV-2.5	m	6975.5	2.41		0.82	0.15		16810.96	5022.36	5719.91	1046.33
	4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	69.755	241.28	72.31	82.39	15.33		16830.49	5043.98	5747.11	1069.34
5	030411001001	配管 1、名称：电线管 (刷防火涂料)	m	100	5.07		6.16	1.05	1.24	507.00	644.00	616.00	105.00
													124.00

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

工程预算书

第2页 共4页

标段:

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

[illegible]

工程预算书

工程名称：一水东四月份应发清单					单价(元)				合价(元)					
序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
6	031302005001	冬季施工增加	项	1										
7	031302006001	已完工程及设备保	项	1										
8	031302008001	临时设施	项	1										
9	031302009001	赶工措施	项	1										
10	031302010001	工程按质论价	项	1										
11	031302011001	住宅分户验收	项	1										
12	031302012001	建筑工人实名制费	项	1										
13	031302090001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护	项	1										
14	031302091001	特殊条件下施工增 加费	项	1										
15	031302015001	智慧工地费用	项	1										
16	031302013001	特殊施工降效	项	1										
17	031302014001	协商费	项	1										
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			363.40	1090.15			1005.25	363.40	1090.15	
	4-F1	第四册10kv以下架 空线路除外(定额4- 1051~4-9999)脚手 架搭拆费,取人工 工费的4%,其中人工 25%,材料75%,机械 0%。	项	1		996.11	360.09	1080.23			996.11	360.09	1080.23	
	11-F1	第十一册绝热工程 (定额11-1169~11- 2327)脚手架搭拆 费,取人工费的 20%,其中人工25%, 材料75%,机械0%。	项	1		5.29	1.92	5.75			5.29	1.92	5.75	



工程预算书

工程名称：二泉紫园消防应急照明系统

标段：

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1~4-966) 脚手架搭拆费, 取人工费的4%, 其中人工25%, 材料75%, 机械0%。	项	1		3.85	1.39	4.17			3.85	1.39	4.17	
		小计									1005.25	363.40	1090.15	
		合计								92929.93	32581.08	36549.23	7527.49	124.20

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



单位工程投标报价汇总表

工程名称：二泉紫园防火分隔系统

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	29400.00	
1.1	人工费		
1.2	材料费	29400.00	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	1275.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1275.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	502.74	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	865.06	
5	税金	2838.69	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		34379.71	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防火分隔系统

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二泉紫园防火分隔系统						
1	04B001	甲级防火卷帘整套更换（含电机、卷帘门按钮、控制箱）		樘	3	9800.00	29400.00	
		分部小计					29400.00	
		分部分项合计					29400.00	
本页小计							29400.00	
合 计							29400.00	

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防火分隔系统

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	502.74			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	441.00			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	61.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	05B001	垂直运输	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.600	764.40			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二泉紫园防火分隔系统

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
16	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
17	031302014001	协管费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					1275.96			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：二泉紫园防火分隔系统

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	865.06	100.000	865.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30675.96	2.400	736.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30675.96	0.420	128.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30675.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费(元)	31541.02	9.000	2838.69
合 计					3703.75

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：二泉紫园防火分隔系统

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	CL-D00001	甲级防火卷帘 整套更换（含 电机、卷帘门 按钮、控制 箱）		樘	3	9800.00	29400.00	
合计							29400.00	



工程预算书

第1页 共2页

标段:

工程名称: 二泉紫园防火分隔系统

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		二泉紫园防火分隔系统		1										
1	04B001	甲级防火卷帘整套更换(含电机、卷帘门按钮、控制箱)	樘	3				9800.00					29400.00	
	D00001	甲级防火卷帘整套更换(含电机、卷帘门按钮、控制箱)	樘	3				9800.00					29400.00	
		小计											29400.00	
1	031302001001	安全文明施工费	项	1										
1.1		基本费	项	1										
1.2		增加费	项	1										
1.3		扬尘污染防治增加	项	1										
2	031302002001	夜间施工增加	项	1										
3	031302003001	非夜间施工增加	项	1										
4	05B001	垂直运输	项	1										
5	031302004001	二次搬运	项	1										
6	031302005001	冬季施工增加	项	1										
7	031302006001	已完工程及设备保护	项	1										
8	031302008001	临时设施	项	1										
9	031302009001	赶工措施	项	1										
10	031302010001	工程按质论价	项	1										
11	031302011001	住宅分户验收	项	1										
12	031302012001	建筑工人实名制费	项	1										
13	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护	项	1										

工程预算书

第2页 共2页

标段:

工程名称: 二泉紫园防火分隔系统

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

标段:

工程名称: 二泉紫园防火分隔系统

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】