
日17月12年2025

）单位盖章（

：投  标  人

总 价

工程吉祥花园屋面维修



）单位盖章（

：投  标  人

壹佰肆拾伍万捌仟零柒拾捌元玖角零分）：大写        （

90.1458078）：小写（投标总价

吉祥花园屋面维修：工  程  名  称

日17月12年2025：时      间

）造价人员签字盖专用章（

：编  制  人

）签字或盖章（

：或其授权人
法定代表人

：

总  价

招    标    人



62.4934326.41016 90.1458078合  计

72.167075.1388 64.49368）局部修改（吉祥花园屋面2

90.4767251.39627 26.1408710）大面积修补（吉祥花园屋面1

规费

)元(：其中

施工费
安全文明

暂估价
)元(金额单项工程名称序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第吉祥花园屋面维修：工程名称

建设项目报价汇总表



90.4767251.39627 26.1408710合  计

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面34515

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面34414

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面34313

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面34212

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面34111

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面34010

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面3399

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面3388

86.295087.2452 35.87196）2m94.178（单元屋面3347

59.251688.2091 89.74363）2m50.122（单元屋面3316

12.323349.2687 10.95537）2m61.215（单元屋面3305

86.295087.2452 35.87196）2m94.178（单元屋面3234

35.383775.3189 76.113391）2m12.260（单元屋面3133

86.295087.2452 35.87196）2m94.178（单元屋面3062

30.336886.2799 66.99531）2m94.178（单元屋面3031

规费

)元(：其中

施工费
安全文明

暂估价
)元(金额单位工程名称序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第）大面积修补（吉祥花园屋面：工程名称

单项工程报价汇总表



 66.9953101.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 21.8218税金5

 30.3368规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 86.2799安全文明施工措施费：其中1.2.2

 83.5837总价措施项目费2.2

 26.48538单价措施项目费1.2

 09.54376措施项目费2

 65.1139利润5.1

 76.2470企业管理费4.1

 24.732施工机具使用费3.1

 89.20458材料费2.1

 52.8767人工费1.1

 06.33569分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m94.178（单元屋面303：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 23.65 4231.93  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 157.33 28152.63  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   33569.06  

1 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

台次 1 10175.86 10175.86  

2 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

3 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

4 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   48538.26  

本页小计 82107.32  

合    计 82107.32  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2799.86

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2545.33

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 254.53

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1724.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1313.72

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5837.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3368.30 100.000 3368.30

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

87945.15 3.200 2814.24

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

87945.15 0.530 466.11

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

87945.15 0.100 87.95

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

91313.45 9.000 8218.21

合  计 11586.51



承包人供应主要材料一览表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 43.8403 0.80 35.07

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 0.8947 65.82 58.89

4 04010611 水泥 32.5级 kg 157.82508 0.30 47.35

5 04030107 中砂 t 0.51889 122.00 63.30

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 17.894 451.88 8085.94

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 245.86356 16.00 3933.82

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 380.96326 17.65 6724.00

9 12310303 二甲苯 kg 23.2622 5.80 134.92

10 31150101 水 m3 0.465296 4.42 2.06

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.008256 297.86 1193.90

合计 27324.52



 35.8719601.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 70.7199税金5

 86.2950规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 87.2452安全文明施工措施费：其中1.2.2

 33.5114总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 73.43476措施项目费2

 65.1139利润5.1

 76.2470企业管理费4.1

 24.732施工机具使用费3.1

 89.20458材料费2.1

 52.8767人工费1.1

 06.33569分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m94.178（单元屋面306：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 23.65 4231.93  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 157.33 28152.63  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   33569.06  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 71931.46  

合    计 71931.46  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2452.87

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2229.88

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 222.99

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1510.56

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1150.90

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5114.33



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

2950.86 100.000 2950.86

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 3.200 2465.47

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 0.530 408.34

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 0.100 77.05

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

79996.65 9.000 7199.70

合  计 10150.56



承包人供应主要材料一览表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 43.8403 0.80 35.07

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 0.8947 65.82 58.89

4 04010611 水泥 32.5级 kg 157.82508 0.30 47.35

5 04030107 中砂 t 0.51889 122.00 63.30

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 17.894 451.88 8085.94

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 245.86356 16.00 3933.82

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 380.96326 17.65 6724.00

9 12310303 二甲苯 kg 23.2622 5.80 134.92

10 31150101 水 m3 0.465296 4.42 2.06

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.008256 297.86 1193.90

合计 27324.52



 76.11339101.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 62.9362税金5

 35.3837规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 75.3189安全文明施工措施费：其中1.2.2

 77.6650总价措施项目费2.2

 94.44743单价措施项目费1.2

 71.51394措施项目费2

 44.1656利润5.1

 46.3591企业管理费4.1

 55.1063施工机具使用费3.1

 52.29740材料费2.1

 11.12745人工费1.1

 08.48797分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m12.260（单元屋面313：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 260.12 23.65 6151.84  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 260.12 157.33 40924.68  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 26.01 66.15 1720.56  

分部分项合计   48797.08  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 1078 32.23 34743.94  

单价措施合计   44743.94  

本页小计 93541.02  

合    计 93541.02  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 3189.75

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2899.77

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 289.98

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1964.36

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1496.66

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 6650.77



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3837.35 100.000 3837.35

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

100191.79 3.200 3206.14

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

100191.79 0.530 531.02

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

100191.79 0.100 100.19

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

104029.14 9.000 9362.62

合  计 13199.97



承包人供应主要材料一览表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 63.7294 0.80 50.98

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 257.8576 5.06 1304.76

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.3006 65.82 85.61

4 04010611 水泥 32.5级 kg 229.42584 0.30 68.83

5 04030107 中砂 t 0.754296 122.00 92.02

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 26.012 451.88 11754.30

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 357.40488 16.00 5718.48

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 553.79548 17.65 9774.49

9 12310303 二甲苯 kg 33.8156 5.80 196.13

10 31150101 水 m3 0.676209 4.42 2.99

11 32030303 脚手钢管 kg 1374.7734 3.68 5059.17

12 32030504 底座 个 4.2042 4.12 17.32

13 32030513 脚手架扣件 个 232.6324 4.89 1137.57

14 32090101 周转木材 m3 0.7007 1586.47 1111.64

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 5.826688 297.86 1735.54

合计 38109.83



 35.8719601.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 70.7199税金5

 86.2950规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 87.2452安全文明施工措施费：其中1.2.2

 33.5114总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 73.43476措施项目费2

 65.1139利润5.1

 76.2470企业管理费4.1

 24.732施工机具使用费3.1

 89.20458材料费2.1

 52.8767人工费1.1

 06.33569分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m94.178（单元屋面323：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 23.65 4231.93  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 157.33 28152.63  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   33569.06  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 71931.46  

合    计 71931.46  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2452.87

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2229.88

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 222.99

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1510.56

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1150.90

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5114.33



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

2950.86 100.000 2950.86

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 3.200 2465.47

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 0.530 408.34

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 0.100 77.05

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

79996.65 9.000 7199.70

合  计 10150.56



承包人供应主要材料一览表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 43.8403 0.80 35.07

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 0.8947 65.82 58.89

4 04010611 水泥 32.5级 kg 157.82508 0.30 47.35

5 04030107 中砂 t 0.51889 122.00 63.30

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 17.894 451.88 8085.94

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 245.86356 16.00 3933.82

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 380.96326 17.65 6724.00

9 12310303 二甲苯 kg 23.2622 5.80 134.92

10 31150101 水 m3 0.465296 4.42 2.06

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.008256 297.86 1193.90

合计 27324.52



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面330：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



 89.7436301.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 14.6140税金5

 59.2516规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 88.2091安全文明施工措施费：其中1.2.2

 67.4361总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 07.42724措施项目费2

 33.780利润5.1

 85.1691企业管理费4.1

 87.502施工机具使用费3.1

 90.14005材料费2.1

 14.6002人工费1.1

 09.22983分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m50.122（单元屋面331：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 122.5 23.65 2897.13  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 122.5 157.33 19272.93  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 12.25 66.37 813.03  

分部分项合计   22983.09  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 61345.49  

合    计 61345.49  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2091.88

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 1901.71

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 190.17

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1288.26

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 981.53

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4361.67



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

2516.59 100.000 2516.59

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

65707.16 3.200 2102.63

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

65707.16 0.530 348.25

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

65707.16 0.100 65.71

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

68223.75 9.000 6140.14

合  计 8656.73



承包人供应主要材料一览表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 30.0125 0.80 24.01

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 0.6125 65.82 40.31

4 04010611 水泥 32.5级 kg 108.045 0.30 32.41

5 04030107 中砂 t 0.355226 122.00 43.34

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 12.25 451.88 5535.53

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 168.315 16.00 2693.04

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 260.8025 17.65 4603.16

9 12310303 二甲苯 kg 15.925 5.80 92.37

10 31150101 水 m3 0.31893 4.42 1.41

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 2.744 297.86 817.33

合计 20928.18



 35.8719601.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 70.7199税金5

 86.2950规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 87.2452安全文明施工措施费：其中1.2.2

 33.5114总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 73.43476措施项目费2

 65.1139利润5.1

 76.2470企业管理费4.1

 24.732施工机具使用费3.1

 89.20458材料费2.1

 52.8767人工费1.1

 06.33569分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m94.178（单元屋面334：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 23.65 4231.93  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 157.33 28152.63  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   33569.06  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 71931.46  

合    计 71931.46  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2452.87

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2229.88

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 222.99

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1510.56

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1150.90

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5114.33



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

2950.86 100.000 2950.86

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 3.200 2465.47

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 0.530 408.34

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

77045.79 0.100 77.05

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

79996.65 9.000 7199.70

合  计 10150.56



承包人供应主要材料一览表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 43.8403 0.80 35.07

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 0.8947 65.82 58.89

4 04010611 水泥 32.5级 kg 157.82508 0.30 47.35

5 04030107 中砂 t 0.51889 122.00 63.30

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 17.894 451.88 8085.94

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 245.86356 16.00 3933.82

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 380.96326 17.65 6724.00

9 12310303 二甲苯 kg 23.2622 5.80 134.92

10 31150101 水 m3 0.465296 4.42 2.06

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.008256 297.86 1193.90

合计 27324.52



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面338：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面339：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面340：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



3.3 其中：计日工   

3.4 其中 总承包服务费  

 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

 ：

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面341：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面342：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面343：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面344：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



 10.9553701.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 38.7888税金5

 12.3233规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 49.2687安全文明施工措施费：其中1.2.2

 53.5603总价措施项目费2.2

 40.38362单价措施项目费1.2

 93.43965措施项目费2

 22.1373利润5.1

 35.2977企业管理费4.1

 31.883施工机具使用费3.1

 54.24651材料费2.1

 25.10564人工费1.1

 67.40449分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段）2m61.215（单元屋面345：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 23.65 5099.18  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 157.33 33921.92  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   40449.67  

1 011703001001 垂直运输 项 1 5000.00 5000.00  

2 011704001001 超高施工增加 项 1 5000.00 5000.00  

3 011701002001 外脚手架 m2 880 32.23 28362.40  

单价措施合计   38362.40  

本页小计 78812.07  

合    计 78812.07  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 2687.49

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 2443.17

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 244.32

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1655.05

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1260.99

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 5603.53



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3233.12 100.000 3233.12

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 3.200 2701.30

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.530 447.40

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

84415.60 0.100 84.42

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

87648.72 9.000 7888.38

合  计 11121.50



承包人供应主要材料一览表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 52.82445 0.80 42.26

2 03570216 镀锌铁丝 8# kg 210.496 5.06 1065.11

3 03652403 合金钢切割锯片 片 1.07805 65.82 70.96

4 04010611 水泥 32.5级 kg 190.16802 0.30 57.05

5 04030107 中砂 t 0.625226 122.00 76.28

6 04170302 水泥瓦 420×332 百块 21.561 451.88 9742.98

7 11030734 聚氨酯甲料 kg 296.24814 16.00 4739.97

8 11030735 聚氨酯乙料 kg 459.03369 17.65 8101.94

9 12310303 二甲苯 kg 28.0293 5.80 162.57

10 31150101 水 m3 0.560921 4.42 2.48

11 32030303 脚手钢管 kg 1122.264 3.68 4129.93

12 32030504 底座 个 3.432 4.12 14.14

13 32030513 脚手架扣件 个 189.904 4.89 928.63

14 32090101 周转木材 m3 0.572 1586.47 907.46

15 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 4.829664 297.86 1438.56

合计 31480.32



72.167075.1388 64.49368合  计

40.30835.256 95.9112单元屋面3175

64.31021.258 15.9179单元屋面3164

83.34546.287 09.10219单元屋面3153

35.35106.292 30.10382单元屋面3122

50.35467.294 15.10475单元屋面3081

规费

)元(：其中

施工费
安全文明

暂估价
)元(金额单位工程名称序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第）局部修改（吉祥花园屋面：工程名称

单项工程报价汇总表



 15.1047501.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 92.864税金5

 50.354规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 67.294安全文明施工措施费：其中1.2.2

 40.614总价措施项目费2.2

 00.6800单价措施项目费1.2

 40.7414措施项目费2

 55.62利润5.1

 63.135企业管理费4.1

 85.40施工机具使用费3.1

 62.1121材料费2.1

 68.480人工费1.1

 33.1841分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段单元屋面308：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 9.81 23.65 232.01  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 9.81 157.33 1543.41  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.98 67.26 65.91  

分部分项合计   1841.33  

1 011703001001 垂直运输 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 8641.33  

合    计 8641.33  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 294.67

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 267.88

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 26.79

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 181.47

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 138.26

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 614.40



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

354.50 100.000 354.50

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9255.73 3.200 296.18

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9255.73 0.530 49.06

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9255.73 0.100 9.26

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

9610.23 9.000 864.92

合  计 1219.42



承包人供应主要材料一览表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 2.40345 0.80 1.92

2 03652403 合金钢切割锯片 片 0.04905 65.82 3.23

3 04010611 水泥 32.5级 kg 8.65242 0.30 2.60

4 04030107 中砂 t 0.028447 122.00 3.47

5 04170302 水泥瓦 420×332 百块 0.981 451.88 443.29

6 11030734 聚氨酯甲料 kg 13.47894 16.00 215.66

7 11030735 聚氨酯乙料 kg 20.88549 17.65 368.63

8 12310303 二甲苯 kg 1.2753 5.80 7.40

9 31150101 水 m3 0.025669 4.42 0.11

10 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 0.219744 297.86 65.45

11 CL-D00003 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00

12 CL-D00004 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00

合计 5911.76



 30.1038201.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 25.857税金5

 35.351规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 06.292安全文明施工措施费：其中1.2.2

 96.608总价措施项目费2.2

 00.6800单价措施项目费1.2

 96.7408措施项目费2

 78.59利润5.1

 60.129企业管理费4.1

 82.36施工机具使用费3.1

 02.1077材料费2.1

 52.461人工费1.1

 74.1764分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段单元屋面312：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 9.42 23.65 222.78  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 9.42 157.33 1482.05  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.94 63.73 59.91  

分部分项合计   1764.74  

1 011703001001 垂直运输 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 8564.74  

合    计 8564.74  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 292.06

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 265.51

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 26.55

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 179.86

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 137.04

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 608.96



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

351.35 100.000 351.35

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9173.70 3.200 293.56

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9173.70 0.530 48.62

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9173.70 0.100 9.17

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

9525.05 9.000 857.25

合  计 1208.60



承包人供应主要材料一览表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 2.3079 0.80 1.85

2 03652403 合金钢切割锯片 片 0.0471 65.82 3.10

3 04010611 水泥 32.5级 kg 8.30844 0.30 2.49

4 04030107 中砂 t 0.027316 122.00 3.33

5 04170302 水泥瓦 420×332 百块 0.942 451.88 425.67

6 11030734 聚氨酯甲料 kg 12.94308 16.00 207.09

7 11030735 聚氨酯乙料 kg 20.05518 17.65 353.97

8 12310303 二甲苯 kg 1.2246 5.80 7.10

9 31150101 水 m3 0.024131 4.42 0.11

10 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 0.211008 297.86 62.85

11 CL-D00003 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00

12 CL-D00004 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00

合计 5867.56



 09.1021901.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 78.843税金5

 83.345规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 46.287安全文明施工措施费：其中1.2.2

 37.599总价措施项目费2.2

 00.6800单价措施项目费1.2

 37.7399措施项目费2

 43.55利润5.1

 18.120企业管理费4.1

 75.36施工机具使用费3.1

 44.992材料费2.1

 31.425人工费1.1

 11.1630分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段单元屋面315：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 8.68 23.65 205.28  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 8.68 157.33 1365.62  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.87 68.06 59.21  

分部分项合计   1630.11  

1 011703001001 垂直运输 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 8430.11  

合    计 8430.11  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 287.46

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 261.33

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 26.13

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 177.03

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 134.88

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 599.37



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

345.83 100.000 345.83

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9029.48 3.200 288.94

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9029.48 0.530 47.86

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9029.48 0.100 9.03

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

9375.31 9.000 843.78

合  计 1189.61



承包人供应主要材料一览表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 2.1266 0.80 1.70

2 03652403 合金钢切割锯片 片 0.0434 65.82 2.86

3 04010611 水泥 32.5级 kg 7.65576 0.30 2.30

4 04030107 中砂 t 0.02517 122.00 3.07

5 04170302 水泥瓦 420×332 百块 0.868 451.88 392.23

6 11030734 聚氨酯甲料 kg 11.92632 16.00 190.82

7 11030735 聚氨酯乙料 kg 18.47972 17.65 326.17

8 12310303 二甲苯 kg 1.1284 5.80 6.54

9 31150101 水 m3 0.022843 4.42 0.10

10 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 0.194432 297.86 57.91

11 CL-D00003 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00

12 CL-D00004 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00

合计 5783.70



 15.917901.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 91.757税金5

 64.310规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 21.258安全文明施工措施费：其中1.2.2

 39.538总价措施项目费2.2

 00.6800单价措施项目费1.2

 39.7338措施项目费2

 18.26利润5.1

 76.56企业管理费4.1

 37.16施工机具使用费3.1

 03.471材料费2.1

 87.201人工费1.1

 21.772分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段单元屋面316：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 4.12 23.65 97.44  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 4.12 157.33 648.20  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.41 64.80 26.57  

分部分项合计   772.21  

1 011703001001 垂直运输 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 7572.21  

合    计 7572.21  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 258.21

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 234.74

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 23.47

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 159.02

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 121.16

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 538.39



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

310.64 100.000 310.64

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8110.60 3.200 259.54

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8110.60 0.530 42.99

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8110.60 0.100 8.11

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

8421.24 9.000 757.91

合  计 1068.55



承包人供应主要材料一览表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 1.0094 0.80 0.81

2 03652403 合金钢切割锯片 片 0.0206 65.82 1.36

3 04010611 水泥 32.5级 kg 3.63384 0.30 1.09

4 04030107 中砂 t 0.011947 122.00 1.46

5 04170302 水泥瓦 420×332 百块 0.412 451.88 186.17

6 11030734 聚氨酯甲料 kg 5.66088 16.00 90.57

7 11030735 聚氨酯乙料 kg 8.77148 17.65 154.82

8 12310303 二甲苯 kg 0.5356 5.80 3.11

9 31150101 水 m3 0.010609 4.42 0.05

10 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 0.092288 297.86 27.49

11 CL-D00003 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00

12 CL-D00004 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00

合计 5266.93



 95.911201.1/含设备_甲供材料费-5+4+3+2+1=投标报价合计

 45.752税金5

 40.308规费4

  总承包服务费：其中4.3

  计日工：其中3.3

  专业工程暂估：其中2.3

  暂列金额：其中1.3

  其他项目费3

 35.256安全文明施工措施费：其中1.2.2

 50.534总价措施项目费2.2

 00.6800单价措施项目费1.2

 50.7334措施项目费2

 41.24利润5.1

 94.52企业管理费4.1

 34.16施工机具使用费3.1

 72.436材料费2.1

 19.187人工费1.1

 60.717分部分项工程费1

)元(暂估价:其中)元(金额汇总内容序号

】6.3.10V清单造价江苏版 2013新点【

页1页 共1第：标段单元屋面317：工程名称

单位工程报价汇总表



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 3.82 23.65 90.34  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 3.82 157.33 601.00  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.38 69.11 26.26  

分部分项合计   717.60  

1 011703001001 垂直运输 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 7517.60  

合    计 7517.60  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 256.35

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

3.100 233.05

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.310 23.30

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 157.87

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 120.28

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 534.50



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

308.40 100.000 308.40

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8052.10 3.200 257.67

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8052.10 0.530 42.68

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8052.10 0.100 8.05

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

8360.50 9.000 752.45

合  计 1060.85



承包人供应主要材料一览表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 材料编码 材料名称 规格、型号等要求 单位 数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 02310101 无纺布 m2 0.9359 0.80 0.75

2 03652403 合金钢切割锯片 片 0.0191 65.82 1.26

3 04010611 水泥 32.5级 kg 3.36924 0.30 1.01

4 04030107 中砂 t 0.011077 122.00 1.35

5 04170302 水泥瓦 420×332 百块 0.382 451.88 172.62

6 11030734 聚氨酯甲料 kg 5.24868 16.00 83.98

7 11030735 聚氨酯乙料 kg 8.13278 17.65 143.54

8 12310303 二甲苯 kg 0.4966 5.80 2.88

9 31150101 水 m3 0.010087 4.42 0.04

10 80010124 水泥砂浆 1:2.5 m3 0.085568 297.86 25.49

11 CL-D00003 曲臂车 项 1 3000.00 3000.00

12 CL-D00004 施工围挡及防护 项 1 1800.00 1800.00

合计 5232.92
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