瑞星家园 117 单元右梯更换轿顶板和门机变频器工程

预算总价

签约合同价（小写）：　　（大写）：

预算价（小写）：7833.95　（大写）：柒仟捌佰叁拾叁元玖角伍分

发　包　人：　　承　包　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：　　法定代表人或其授权人：　　法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：　　核　对　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　核对时间：　　年　月　日

单位工程预算汇总表

工程名称：瑞星家园117单元右梯更换轿顶板和门机变频器　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	6880.00
2	措施项目费	103.20
2.1	安全文明施工费	103.20
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
4	规费	203.91
5	税金	646.84
竣工结算总价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		7833.95

措施项目费综合单价

工程名称：瑞星家园117单元右梯更换轿顶板和门机变频器　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编号	换	项目名称	单位	工程量	金额	
						单价	合价
1	031302001001		安全文明施工费	项	1	103.20	103.20
1.1			基本费	项	1	103.20	103.20
1.2			增加费	项	1		
1.3			扬尘污染防治增加费	项	1		
2	031302002001		夜间施工增加	项	1		
3	031302003001		非夜间施工增加	项	1		
4	031302004001		二次搬运	项	1		
5	031302005001		冬雨季施工增加	项	1		
6	031302006001		已完工程及设备保护	项	1		
7	031302008001		临时设施	项	1		
8	031302009001		赶工措施	项	1		
9	031302010001		工程按质论价	项	1		
10	031302011001		住宅分户验收	项	1		
11	031302012001		建筑工人实名制费用	项	1		
12	031302090001		地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	项	1		
13	031302091001		特殊条件下施工增加费	项	1		
14	031302015001		智慧工地费用	项	1		

分部分项工程费综合单价

工程名称：瑞星家园117单元右梯更换轿顶板和门机变频器　　标段：　　第1页 共1页

序号	定额编号	换	定额名称	单位	工程量	金额	
						综合单价	合价
1	030107001001		交流电梯	套	1	4200.00	4200.00
2	D00001		右梯更换轿顶主板（富士达电梯专用）C1A DR8A FUJITEC	套	1	4200.00	4200.00
3	030107001002		交流电梯	套	1	500.00	500.00
4	D00002		右梯更换轿顶主板（富士达电梯专用）C1A DR8A FUJITEC调试费	套	1	500.00	500.00
5	030107001003		交流电梯	套	1	1680.00	1680.00
6	D00003		右梯更换门机变频器（NICE-D-A-SOP4)含程序	套	1	1680.00	1680.00
7	030107001004		交流电梯	套	1	500.00	500.00
8	D00004		右梯更换门机变频器调试费	套	1	500.00	500.00
合　　计							6880.00

规费、税金清单计价表

工程名称：瑞星家园117单元右梯更换轿顶板和门机变频器　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100.000	203.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2.400	167.60
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.420	29.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	0.100	6.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	9.000	646.84
合　计				850.75

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】