














建设项目招标控制价表

工程名称：吉祥花园屋面维修 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 单项工程名称 金额(元)
暂估价

安全文明
施工费

其中：(元)

规费

1 吉祥花园屋面（大面积修补） 1372880.93  18893.16 53891.70

2 吉祥花园屋面（局部修改） 48696.49  693.72 1911.56

合  计 1421577.42  19586.88 55803.26



单项工程招标控制价表

工程名称：吉祥花园屋面（大面积修补） 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 单位工程名称 金额(元)
暂估价

安全文明
施工费

其中：(元)

规费

1 303单元屋面（178.94m2） 84992.87  1178.37 3336.35

2 306单元屋面（178.94m2） 84992.87  1178.37 3336.35

3 313单元屋面（260.12m2） 112543.01  1538.41 4417.82

4 323单元屋面（178.94m2） 84992.87  1178.37 3336.35

5 330单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

6 331单元屋面（122.50m2） 72582.28  1001.57 2849.18

7 334单元屋面（178.94m2） 84992.87  1178.37 3336.35

8 338单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

9 339单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

10 340单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

11 341单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

12 342单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

13 343单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

14 344单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

15 345单元屋面（215.61m2） 94198.24  1293.30 3697.70

合  计 1372880.93  18893.16 53891.70



单位工程招标控制价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 32787.10  

1.1 人工费 8112.60  

1.2 材料费 20582.36  

1.3 施工机具使用费 732.24  

1.4 企业管理费 2298.98  

1.5 利润 1060.92  

2 措施项目费 39851.66  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 3728.06  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1178.37  

3 其他项目费 2000.00  

3.1 其中：暂列金额 2000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3336.35  

5 税金 7017.76  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 84992.87  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 21.87 3913.42  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 154.74 27689.18  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   32787.10  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 68910.70  

合    计 68910.70  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1178.37

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1033.66

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 144.71

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1447.12

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1102.57

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 3728.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 2000.00



暂列金额明细表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 2000.00

合  计 2000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：303单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3336.35 100.000 3336.35

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 3.800 2836.27

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 0.670 500.08

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

77975.11 9.000 7017.76

合  计 10354.11



单位工程招标控制价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 32787.10  

1.1 人工费 8112.60  

1.2 材料费 20582.36  

1.3 施工机具使用费 732.24  

1.4 企业管理费 2298.98  

1.5 利润 1060.92  

2 措施项目费 39851.66  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 3728.06  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1178.37  

3 其他项目费 2000.00  

3.1 其中：暂列金额 2000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3336.35  

5 税金 7017.76  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 84992.87  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 21.87 3913.42  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 154.74 27689.18  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   32787.10  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 68910.70  

合    计 68910.70  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1178.37

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1033.66

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 144.71

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1447.12

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1102.57

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 3728.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 2000.00



暂列金额明细表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 2000.00

合  计 2000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：306单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3336.35 100.000 3336.35

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 3.800 2836.27

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 0.670 500.08

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

77975.11 9.000 7017.76

合  计 10354.11



单位工程招标控制价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 47660.35  

1.1 人工费 11793.06  

1.2 材料费 29920.02  

1.3 施工机具使用费 1063.55  

1.4 企业管理费 3341.74  

1.5 利润 1541.98  

2 措施项目费 47172.30  

2.1 单价措施项目费 42305.16  

2.2 总价措施项目费 4867.14  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1538.41  

3 其他项目费 4000.00  

3.1 其中：暂列金额 4000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 4417.82  

5 税金 9292.54  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 112543.01  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 260.12 21.87 5688.82  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 260.12 154.74 40250.97  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 26.01 66.15 1720.56  

分部分项合计   47660.35  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 1078 31.22 33655.16  

单价措施合计   42305.16  

本页小计 89965.51  

合    计 89965.51  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1538.41

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1349.48

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 188.93

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1889.28

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1439.45

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4867.14



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 4000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 4000.00



暂列金额明细表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 4000.00

合  计 4000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：313单元屋面（260.12m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

4417.82 100.000 4417.82

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

98832.65 3.800 3755.64

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

98832.65 0.670 662.18

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

98832.65   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

103250.47 9.000 9292.54

合  计 13710.36



单位工程招标控制价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 32787.10  

1.1 人工费 8112.60  

1.2 材料费 20582.36  

1.3 施工机具使用费 732.24  

1.4 企业管理费 2298.98  

1.5 利润 1060.92  

2 措施项目费 39851.66  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 3728.06  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1178.37  

3 其他项目费 2000.00  

3.1 其中：暂列金额 2000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3336.35  

5 税金 7017.76  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 84992.87  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 21.87 3913.42  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 154.74 27689.18  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   32787.10  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 68910.70  

合    计 68910.70  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1178.37

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1033.66

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 144.71

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1447.12

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1102.57

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 3728.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 2000.00



暂列金额明细表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 2000.00

合  计 2000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：323单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3336.35 100.000 3336.35

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 3.800 2836.27

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 0.670 500.08

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

77975.11 9.000 7017.76

合  计 10354.11



单位工程招标控制价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：330单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 22447.76  

1.1 人工费 5553.79  

1.2 材料费 14090.42  

1.3 施工机具使用费 502.87  

1.4 企业管理费 1574.25  

1.5 利润 726.43  

2 措施项目费 39292.31  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 3168.71  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1001.57  

3 其他项目费 2000.00  

3.1 其中：暂列金额 2000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 2849.18  

5 税金 5993.03  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 72582.28  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 122.5 21.87 2679.08  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 122.5 154.74 18955.65  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 12.25 66.37 813.03  

分部分项合计   22447.76  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 58571.36  

合    计 58571.36  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1001.57

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 878.57

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 123.00

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1230.00

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 937.14

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 3168.71



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 2000.00



暂列金额明细表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 2000.00

合  计 2000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：331单元屋面（122.50m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

2849.18 100.000 2849.18

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

63740.07 3.800 2422.12

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

63740.07 0.670 427.06

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

63740.07   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

66589.25 9.000 5993.03

合  计 8842.21



单位工程招标控制价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 32787.10  

1.1 人工费 8112.60  

1.2 材料费 20582.36  

1.3 施工机具使用费 732.24  

1.4 企业管理费 2298.98  

1.5 利润 1060.92  

2 措施项目费 39851.66  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 3728.06  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1178.37  

3 其他项目费 2000.00  

3.1 其中：暂列金额 2000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3336.35  

5 税金 7017.76  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 84992.87  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 178.94 21.87 3913.42  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 178.94 154.74 27689.18  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 17.89 66.21 1184.50  

分部分项合计   32787.10  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 68910.70  

合    计 68910.70  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1178.37

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1033.66

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 144.71

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1447.12

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1102.57

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 3728.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 2000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 2000.00



暂列金额明细表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 2000.00

合  计 2000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：334单元屋面（178.94m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3336.35 100.000 3336.35

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 3.800 2836.27

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76 0.670 500.08

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

74638.76   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

77975.11 9.000 7017.76

合  计 10354.11



单位工程招标控制价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：338单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：339单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：340单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：341单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：342单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：343单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：344单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单位工程招标控制价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 39507.45  

1.1 人工费 9775.12  

1.2 材料费 24800.31  

1.3 施工机具使用费 883.31  

1.4 企业管理费 2770.36  

1.5 利润 1278.35  

2 措施项目费 40215.25  

2.1 单价措施项目费 36123.60  

2.2 总价措施项目费 4091.65  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 1293.30  

3 其他项目费 3000.00  

3.1 其中：暂列金额 3000.00  

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 3697.70  

5 税金 7777.84  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 94198.24  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 215.61 21.87 4715.39  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 215.61 154.74 33363.49  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 21.56 66.26 1428.57  

分部分项合计   39507.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 4500.00 4500.00  

2 011704001001 超高施工增加
超高施工增加投标人
自行考虑

项 1 4150.00 4150.00  

3 011701002001 外脚手架
维护脚手架 外架子
投标人自行考虑

m2 880 31.22 27473.60  

单价措施合计   36123.60  

本页小计 75631.05  

合    计 75631.05  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 1293.30

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 1134.47

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 158.83

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 1588.25

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 1210.10

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 4091.65



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 3000.00

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 3000.00



暂列金额明细表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 3000.00

合  计 3000.00



规费、税金项目计价表

工程名称：345单元屋面（215.61m2） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

3697.70 100.000 3697.70

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 3.800 3143.46

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70 0.670 554.24

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

82722.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

86420.40 9.000 7777.84

合  计 11475.54



单项工程招标控制价表

工程名称：吉祥花园屋面（局部修改） 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 单位工程名称 金额(元)
暂估价

安全文明
施工费

其中：(元)

规费

1 308单元屋面 10320.98  147.04 405.15

2 312单元屋面 10231.10  145.75 401.62

3 315单元屋面 10073.37  143.50 395.43

4 316单元屋面 9067.51  129.17 355.94

5 317单元屋面 9003.53  128.26 353.42

合  计 48696.49  693.72 1911.56



单位工程招标控制价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 1798.45  

1.1 人工费 444.77  

1.2 材料费 1128.37  

1.3 施工机具使用费 40.85  

1.4 企业管理费 126.22  

1.5 利润 58.24  

2 措施项目费 7265.19  

2.1 单价措施项目费 6800.00  

2.2 总价措施项目费 465.19  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 147.04  

3 其他项目费   

3.1 其中：暂列金额   

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 405.15  

5 税金 852.19  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 10320.98  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 9.81 21.87 214.54  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 9.81 154.74 1518.00  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.98 67.26 65.91  

分部分项合计   1798.45  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 20m曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护
施工围挡及防护，投
标人勘察现场自行考
虑

项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 8598.45  

合    计 8598.45  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 147.04

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 128.98

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 18.06

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 180.57

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 137.58

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 465.19



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



暂列金额明细表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：308单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

405.15 100.000 405.15

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9063.64 3.800 344.42

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9063.64 0.670 60.73

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

9063.64   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

9468.79 9.000 852.19

合  计 1257.34



单位工程招标控制价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 1723.58  

1.1 人工费 427.05  

1.2 材料费 1083.51  

1.3 施工机具使用费 36.82  

1.4 企业管理费 120.56  

1.5 利润 55.64  

2 措施项目费 7261.13  

2.1 单价措施项目费 6800.00  

2.2 总价措施项目费 461.13  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 145.75  

3 其他项目费   

3.1 其中：暂列金额   

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 401.62  

5 税金 844.77  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 10231.10  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 9.42 21.87 206.02  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 9.42 154.74 1457.65  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.94 63.73 59.91  

分部分项合计   1723.58  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 20m曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护
施工围挡及防护，投
标人勘察现场自行考
虑

项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 8523.58  

合    计 8523.58  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 145.75

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 127.85

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 17.90

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 179.00

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 136.38

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 461.13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



暂列金额明细表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：312单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

401.62 100.000 401.62

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8984.71 3.800 341.42

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8984.71 0.670 60.20

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8984.71   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

9386.33 9.000 844.77

合  计 1246.39



单位工程招标控制价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 1592.18  

1.1 人工费 393.55  

1.2 材料费 998.42  

1.3 施工机具使用费 36.75  

1.4 企业管理费 111.85  

1.5 利润 51.61  

2 措施项目费 7254.01  

2.1 单价措施项目费 6800.00  

2.2 总价措施项目费 454.01  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 143.50  

3 其他项目费   

3.1 其中：暂列金额   

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 395.43  

5 税金 831.75  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 10073.37  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 8.68 21.87 189.83  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 8.68 154.74 1343.14  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.87 68.06 59.21  

分部分项合计   1592.18  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 20m曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护
施工围挡及防护，投
标人勘察现场自行考
虑

项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 8392.18  

合    计 8392.18  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 143.50

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 125.88

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 17.62

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 176.24

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 134.27

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 454.01



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



暂列金额明细表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：315单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

395.43 100.000 395.43

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8846.19 3.800 336.16

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8846.19 0.670 59.27

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

8846.19   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

9241.62 9.000 831.75

合  计 1227.18



单位工程招标控制价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 754.20  

1.1 人工费 186.78  

1.2 材料费 473.89  

1.3 施工机具使用费 16.37  

1.4 企业管理费 52.80  

1.5 利润 24.36  

2 措施项目费 7208.68  

2.1 单价措施项目费 6800.00  

2.2 总价措施项目费 408.68  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 129.17  

3 其他项目费   

3.1 其中：暂列金额   

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 355.94  

5 税金 748.69  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 9067.51  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 4.12 21.87 90.10  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 4.12 154.74 637.53  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.41 64.80 26.57  

分部分项合计   754.20  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 20m曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护
施工围挡及防护，投
标人勘察现场自行考
虑

项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 7554.20  

合    计 7554.20  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 129.17

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 113.31

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 15.86

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 158.64

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 120.87

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 408.68



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



暂列金额明细表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：316单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

355.94 100.000 355.94

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

7962.88 3.800 302.59

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

7962.88 0.670 53.35

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

7962.88   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

8318.82 9.000 748.69

合  计 1104.63



单位工程招标控制价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 700.91  

1.1 人工费 173.20  

1.2 材料费 439.37  

1.3 施工机具使用费 16.34  

1.4 企业管理费 49.27  

1.5 利润 22.73  

2 措施项目费 7205.79  

2.1 单价措施项目费 6800.00  

2.2 总价措施项目费 405.79  

2.2.1 其中：安全文明施工措施费 128.26  

3 其他项目费   

3.1 其中：暂列金额   

3.2 其中：专业工程暂估   

3.3 其中：计日工   

3.4 其中：总承包服务费   

4 规费 353.42  

5 税金 743.41  

招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 9003.53  



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
综合单价 合价

金额（元）

其中

暂估价

1 011607001001 瓦屋面拆除

1、拆除原有瓦屋面
、挂瓦条、防水层；
2、垃圾清理归堆，
堆放至甲方指定地点
；
3、按展开面积计算
。

m2 3.82 21.87 83.54  

2 010901001001 水泥瓦屋面

1、水泥砂浆粉挂瓦
条 断面20×30mm
间距315mm；
2、涂膜屋面，聚氨
酯防水层 2mm厚；
3、瓦屋面，水泥瓦
铺瓦。

m2 3.82 154.74 591.11  

3 010103002001 余方弃置

1、屋面建筑垃圾清
理及后拆除垃圾等，
装车外运；
2、运距及堆场自行
考虑，消纳处置费。

m3 0.38 69.11 26.26  

分部分项合计   700.91  

1 011703001001 垂直运输 投标人自行考虑 项 1 2000.00 2000.00  

2 01B001 曲臂车 20m曲臂车 项 1 3000.00 3000.00  

3 01B002 施工围挡及防护
施工围挡及防护，投
标人勘察现场自行考
虑

项 1 1800.00 1800.00  

单价措施合计   6800.00  

本页小计 7500.91  

合    计 7500.91  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

1 011707001001 安全文明施工费 100.000 128.26

1.1 基本费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.500 112.51

1.2 增加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

1.3
扬尘污染防治增加
费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

0.210 15.75

2 011707002001 夜间施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

3 011707003001 非夜间施工照明

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取非
夜间施工
照明费时
，建筑工
程、仿古
工程、修
缮土建部
分仅地下
室
（地宫）
部分可计
取；单独
装饰、安
装工程、
园林绿化
工程、修
缮安装部
分仅特殊
施工部位
内施工项
目可计取

4 011707004001 二次搬运

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

2.100 157.52

5 011707005001 冬雨季施工

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

7 011707007001
已完工程及设备保
护

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

8 011707008001 临时设施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

1.600 120.01

9 011707009001 赶工措施

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

10 011707010001 工程按质论价

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

11 011707011001 住宅分户验收

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

在计取住
宅分户验
收时，大
型土石方
工程、桩
基工程和
地下室部
分不计入
计费基础

12 011707012001
建筑工人实名制费
用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

建筑工人
实名制设
备由建筑
工人工资
专用账户
开户银行
提供的，
建筑工人
实名制费
用按表中
费率乘以
0.5系数
计取

13 011707091001
特殊条件下施工增
加费

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  



总价措施项目清单与计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）
调整

费率（%）
调整后

金额（元）
备注

14 011707015001 智慧工地费用

分部分项合
计+单价措施
项目合计-除
税工程设备
费

  

现场安全
隐患排查
、人员信
息动态管
理、扬尘
管控视频
监控、高
处作业防
护预警、
危大工程
监测预警
和集成平
台等设备
、软件和
管理费用
。

合   计 405.79



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额  

2 暂估价  

2.1 材料暂估价  

2.2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计  



暂列金额明细表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合  计  



规费、税金项目计价表

工程名称：317单元屋面 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

序号 项目名称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(％) 金额(元)

1 规费
环境保护税+社会保险费+住房公积
金

353.42 100.000 353.42

1.1 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

7906.70 3.800 300.45

1.2 住房公积金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

7906.70 0.670 52.97

1.3 环境保护税
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费-除税工程设备费

7906.70   

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他
项目费+规费-
除税甲供材料和甲供设备费/1.01

8260.12 9.000 743.41

合  计 1096.83


