

瑜憬湾63号楼外墙保温涂料工程

工程报价

施工单位:



预算价格:

241541.39元

造价咨询人:

(单位盖章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧63和64之间604~1304外墙
涂料土建安装工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧63和64之间604~1304外墙
涂料土建安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	283.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	283.72			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧63和64之间604~1304外墙
涂料土建安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	302.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

4

规费、税金项目计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧63和64之间604~1304外墙
涂料土建安装工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

6

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧63和64之间604~1304外墙
涂料土建安装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧604~804外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧604~804外墙涂料土建安
装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	226.98			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.500	226.98			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取非 夜间施工 照明费 时，建筑 工程、仿 古工程、 修缮土建 部分仅地 下室（地 宫）部分 可计取； 单独装饰 、安装工 程、园林 绿化工程 、修缮安 装部分仅 特殊施工 部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

9

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧604~804外墙涂料土建安
装工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.600	242.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

10

规费、税金项目计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧604~804外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

12

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧604~804外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧1404~1804外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧1404~1804外墙涂料土建
安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	189.15			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	189.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

15

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧1404~1804外墙涂料土建
安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	201.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

16

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧62和63之间1504~1804外墙涂料土建安装工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	235.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

17

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧62和63之间1504~1804外墙涂料土建安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	04010611	水泥	32.5级	kg	382.746	0.27	103.34	
2	04010701	白水泥		kg	23.8	1.00	23.80	
3	04030107	中砂		t	1.246109	143.00	178.19	
4	04090602	滑石粉		kg	10.5	0.53	5.57	
5	05030600	普通木成材		m3	0.007	1372.08	9.60	
6	05250501	木柴		kg	15.225	0.94	14.31	
7	05350411	竹钉	Φ5×40mm	百个	0.2275	3.43	0.78	
8	11010319	仿石型外墙涂料		kg	157.5	21.55	3394.13	
9	11010323	水性封底漆		kg	12.25	21.44	262.64	
10	11111715	酚醛清漆		kg	0.98	11.15	10.93	
11	11112512	透明罩光漆		kg	14	21.44	300.16	
12	11430327	大白粉		kg	10.5	0.73	7.67	
13	11550105	石油沥青	30#	kg	165.2	4.72	779.74	
14	12030107	油漆溶剂油		kg	2.275	12.01	27.32	
15	12330300	界面剂		kg	59.99	2.29	137.38	
16	12410703	羧甲基纤维素		kg	0.7	2.14	1.50	
17	12413518	901胶		kg	10.038	2.14	21.48	
18	13090507~1	保温颗粒	50mm	m3	1.8725	750.00	1404.38	
19	31150101	水		m3	0.75411	4.57	3.45	
20	31150701	煤		kg	30.45	0.94	28.62	
21	608195	无纺布	25克/m2	m2	39.9	1.00	39.90	
22	610127	丙烯酸防水涂料		kg	42	19.86	834.12	
23	80071105	抗裂砂浆	ZL	m3	0.1435	1554.31	223.04	
合计							7812.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧62和63之间504~1004外墙
涂料土建安装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧62和63之间504~1004外墙
涂料土建安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	302.64			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	302.64			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧62和63之间504~1004外墙
涂料土建安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	322.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

23

规费、税金项目计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧62和63之间504~1004外墙
涂料土建安装工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师): 25

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼北侧62和63之间504~1004外墙 标段：
涂料土建安装工程

第1页 共1页

[illegible]

26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧502~802外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧502~802外墙涂料土建安
装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	226.98			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.500	226.98			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取非 夜间施工 照明费 时，建筑 工程、仿 古工程、 修缮土建 部分仅地 下室（地 宫）部分 可计取； 单独装饰 、安装工 程、园林 绿化工程 、修缮安 装部分仅 特殊施工 部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

28

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧502~802外墙涂料土建安
装工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.600	242.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

29

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧502~802外墙涂料土建安
装工程

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

30

规费、税金项目计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧502~802外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：31

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧502~802外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧1402~1802外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧1402~1802外墙涂料土建
安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	283.72			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	283.72			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

34

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧1402~1802外墙涂料土建
安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.600	302.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

35

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼东侧1402~1802外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧603~803外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧603~803外墙涂料土建安
装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	170.23			
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.500	170.23			
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取非 夜间施工 照明费 时，建筑 工程、仿 古工程、 修缮土建 部分仅地 下室（地 宫）部分 可计取； 单独装饰 、安装工 程、园林 绿化工程 、修缮安 装部分仅 特殊施工 部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

40

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧603~803外墙涂料土建安
装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.600	181.58			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

41

规费、税金项目计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧603~803外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

43

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧603~803外墙涂料土建安
装工程

第1页 共1页

[illegible]

44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1003~1303外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1003~1303外墙涂料土建
安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	226.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	226.98			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

46

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1003~1303外墙涂料土建
安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.600	242.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

47

规费、税金项目计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1003~1303外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

49

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1003~1303外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 瑜憬湾63号楼南侧1503~1803外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1503~1803外墙涂料土建
安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	226.98			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	226.98			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

52

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1503~1803外墙涂料土建
安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费	1.600	242.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措 施项目合计 -除税工程 设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

53

承包人供应主要材料一览表

工程名称：瑜憬湾63号楼南侧1503~1803外墙涂料土建
安装工程

第1页 共1页

[illegible]

th

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼空洞外墙涂料土建安装工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

17

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼空洞外墙涂料土建安装工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	725.07			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	725.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

58

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑜憬湾63号楼空洞外墙涂料土建安装工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.600	773.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

59

承包人供应主要材料一览表

工程名称: 瑜憬湾63号楼空洞外墙涂料土建安装工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]